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A.T. 6-Gcstión Ambiental 

CAPÍTULO I - DEFINICIONES 

Concesión C2 
Troncal Magdalena 

(a) Amenaza: Condición física, química o natural con el potencial de causar consecuencias no 
deseables o daños serios sobre la población, la propiedad o el ambiente en general. 

(b) Cambio Climático. Variación del estado del clima identificable. El cambio climático puede 
deberse a procesos internos naturales o a forzamientos externos tales como modulaciones de los 
ciclos solares. Erupciones volcánicas o cambios antropogénicos persistentes de la composición 
de la atmosfcra por el incremento de las concenlraciones de gases efecto invernadero o del uso 
del sucio. El cambio climático podría modificar las características de los fenómenos 
meteorológicos e hidro-climatológicos externos en su frecuencia promedio, lo cual se expresaría 
paulatinamente en el comportamiento espacial y ciclo anual de estos. (Ley 193 l del 27 de julio 
de 20 18). 

(c) Compensaciones Ambientales. Para efectos de este Conlrato, las Compensaciones Ambientales 
que se definen en la Parte General corresponderán, exclusivamente, a las siguientes: 

(i) Las compensaciones por uso y aprovechamiento de recursos naturales establecidas en el 
Decreto No. 281 l de J 974 o la(s) nonna(s) que la(s) modifiquen, complementen o sustituyan. 

( ii) Las acciones de compensación ambiental del componente biótico adoptndo por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante la Resolución No. 256 de 2018, o cl(los) 
acto(s) administrativo(s) que la(s) modifiquen , complementen o sustituyan. 

(ii i) Las actividades relacionadas con la ejecución del Plan de Rcasentamientos, de acuerdo con 
lo establecido en el Apéndice Técnico 8. 

(d) Conectividad ecológica: Se entiende como la facilidad o el impedimento que presenta una 
comunidad o población biológica para interactuar con los recursos y servicios ecosist~micos de 
un área determinada. 

( e) Contingencia ambiental. Situación de riesgo derivado de actividades humanas o fenómenos 
naturales, que pueden poner en peligro la integridad de uno o varios ecosistemas. Puede haber 
diferentes ni veles, desde un aviso preliminar, hasta el que requiere de acciones de emergencias. 

(f) Concesionario 1. Adj udicatario del Contrato de Concesión de la Troncal del MagJalena Medio 
cuyo objeto contractual se desarrolla entre los sectores de Puerto Salgar a la Lizama. 

(g) Concesionario 2. Adjudicatario del Contrato de Concesión de la Troncal del Magdalena Medio 
cuyo objeto contractual se desarrolla entre los sectores Je La Lizama a San Roque. 

(h) Efecto Invernadero. Es el fenómeno natural por el cual la tierra retiene parte de la energía solar, 
permitiendo mantener una temperatura que posibilita el desarrollo natural de los seres vivo que 
la habitan. (Ley 193 1 del 27 de julio 20 18). 

(i) Emergencia. Escenario o situación de afectación a una comunidad sus bienes, medios de vida, 
servicios y su entorno, causado por un evento natural y antrópico, que puede ser resuelto por los 

recursos locales. 
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(j) 

(k) 

Especies Amenazadas: las especies han sido clasificadas en la categoría de amenaza en 
reconocimiento que existe un importante detrimento de sus poblaciones silvestres por lo cual sus 
individuos así como las áreas donde habitan son prioritarios para la conservación de los recursos 
de la biodiversidad mundial y nacional. Para Colombia El Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible estableció mediante Resolución 19 12 de 2017 el listado de las especies silvestres 
amenazadas de la diversidad biológica colombiana continental y marinos costera en el territorio 

nacional. 

Especies endémicas: Especies biológicas cuya distribución natural se restringe a una 
determinada zona geográfica. En Colombia existen listados de especies endémicas a nivel 
nacional actualizada periódicamente por el INSTITUTO ALEXANDER von HUMBOLDT y El 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE; y a nivel Regional y local 
actualizadas por las CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES y los entes 
territoriales. 

(]) Especies sombrilla: Ténnino utili zado para denominar especies biológicas que requieren de 
grandes extensiones de tierra para subsistir de manera natural. Por esta característica funcionan 
como un canal para la conservación de todo el ecosistema asociado, entendiendo que, si se cuenta 
con las condiciones para que permanezcan estas especies, se estarán preservando otras con 
requerimientos de recursos y espaciales menores. 

(m) Gases Efecto Invernadero (GEI). Son aquellos componentes gaseosos de la atmosfcra, de origen 
natural o antropogénico, que absorben y emiten la energía solar reflejada por la superficie de la 
tierra, la atmosfcra y las nubes. Los principales gases de efecto invernadero son el dióxido de 
carbono (CO2), el óxido nitroso (N2O), el metano (CH4) los hidrofluorocarbonos (HFC), los 
pcrfluorocarbonos (PFC) y el hexafluornró de azufre (SF6). (Ley 1931 del 27 de j ulio 20 18). 

(n) Fragmentación de hábitat: La fragmentación es un proceso de cambio que implica la aparición 
de discontinuidades en los hábitats; lo que era originalmente una superficie continúa de 
vegetación, se transforma en un conjunto de fragmentos desconectados y aislados entre sí. 

(o) Gestión del Riesgo de Desastres. la Gestión del Riesgo de Desastres en el Sector Transporte es 
un proceso orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, 
estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes, 
para el conocimiento y la reducción del riesgo y para él manejo de desastres en el Sector 
Transporte, con el propósito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las 
personas, el desarrollo sostenible y la movilidad. (Decreto 602 del 6 de abril de 2017). 

(p) Hábitat: Es un término que hace referencia al lugar que presenta las condiciones apropiadas para 
que viva un organismo, especie o comunidad animal o vegetal. Se trata, por lo tanto, del espacio 
en el cual una población biológica puede resid ir y reproducirse, de manera ta l que asegure 
perpetuar su presencia. 

(q) Incidentes con fauna silvestre: hace referencia a s ituaciones en las cuales la fauna silvestre 
asociada al proyecto se ve afectada, afecta y/o interactúa con las actividades propias de cada fase 
del proyecto. 

(r) Licencia Ambiental: Es la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la 
ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda 
producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir 
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modificaciones considerables o notorias al pa isaje; la cual sujeta al beneficiario de ésta, a l 
cumplimiento de los requi si tos, ténninos, condiciones y obligaciones que la misma establezca 
en re lación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos 
ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. 

(s) Medidas de Compensac ión. Son las acciones fijadas por la Autoridad Ambienta l Competente 
mediante acto administrativo motivado, dirigidas a resarcir al entorno natural por los impactos o 
efectos negativos generados por un proyecto, obra o actividad, que no pueden ser evita dos, 
corregidos o mitigados. 

(t) Med idas para prevenir atropellamiento de fauna silvestre: Son todas aquellas estrategias 
implementadas con el fin de evitar la ocurrencia de eventos de atropellamiento donde se vea 
involucrada la fauna silvestn:, estas abarcan desde e l desarrollo de espacios de educación hasta 
e l desarrollo de infraestructura que fomente la permeabil idad y el paso de la fauna a través de 
los corredores v iales. 

(u) Permeabilidad. hace referencia a la facil idad con la que una vía permite el paso libre y seguro de 
individuos de una especie o un grupo de especies de fauna sil vestre, de un costado al otro de la 
m isma. 

(v) Riesgo asociado a l cambio climático. Potencia l de consecuencia que algo de valor esté en peligro 
con un desenlace incierto, reconoc iendo la diversidad de valores. Los riesgos resultan de la 
interacción de la vulnerabilidad, la exposición <le amenaza - Riesgo asociado a los impactos del 
cambio climático. (Ley 1931 del 27 de julio de 2018) 

(w) Reducción del Riesgo de Desastres. Acción orientada a la prevención de nuevos riesgos de 
desastre y a la reducción de los existentes, a la gestión del riesgo residual, todo lo que contr ibuya 
a fortalecer la resilicncia y, por cons iguiente, al lo&rro del desarrollo sostenible. 

(x) Ri esgo. Posibilidad de sufrir pérdidas o daños en las personas, los bienes y e l ambiente, 
expresada en función de la frecuencia de ocurrencia de un evento amenazant"e y su probabilidad 
de consecuencias sobre los e lementos vulnerabks. 

(y) Vulnerabilidad. E lementos fís icos, biótieos y sociales que pueden ser afectados por la 
materialización de un evento amenazante. La vulnerabil idad se expresa en té rminos de 
porcentaje de afectación, desde ''no daiio" (0% de afectación) hasta "pérdida tota l" ( 100% de 
afectación). 

(z) Vulnerabilidad c limática. Son las variaciones en e l estado medio y otros datos estad ísticos del 
c lima en todas las escalas temporales y espaciales (como las desv iaciones típ icas, las ocurrencias 
de fenómenos extremos, como el N iño y la N iña, etc), más a ll á de fenómenos meteorológicos 
determinados. La variabilidad se puede deber a procesos internos naturales dentro del sistema 
climático (variabilidad interna) , o a variaciones en los forza mientos externos antropogénicos 
(variabilidad externa). República de Colombia. Ley 193 1 del 27 <le julio de 20 18. 
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A.T. 6 -- Gestión Ambiental 

CAPÍTULO ll - INTRODUCCIÓN 

Concesión C2 
Troncal Magdalena 

(a) De conformidad con lo previsto en la Sección 8.1 de la Parte General del Contrato, el presente 
Apénd ice contiene las obligaciones del Concesionario en lo re lacionado con el componente 
Ambiental del Proyecto más no con la Gestión Social la cual se regulará en el Apéndice Técnico 

8. 

(b) Las obligaciones contenidas en el presente Apéndice no excusan al Concesionario de cumplir 
con la Ley Aplicable de carácter ambiental. 

(c) La aplicación de este Apéndice deberá ser efectuada en concordancia con lo establecido en la 
Parte General y Especial del Contrato. En todo caso, de presentarse alguna contradicción entre 
lo previsto en este Apéndice y los demás documentos contractuales, se atenderá lo establecido 
en la Parte General del Contrato. 

(c.l) Sin perjuicio de los términos que en este Apéndice se definan, deberán entenderse aplicables las 
definiciones contenidas en la Parte General del Contrato. 

(e) En general, deberá entenderse como obligaciones relativas al componente ambiental las 
re lacionadas con los siguientes asuntos, sin limitarse a estas: 

(i) La prevención, control, mi tigación, corrección o compensación de los impactos 
ambientales del Proyecto. 

(ii ) La elaboración, trámite, obtención y cumplimiento de la Licencia Ambiental, el 
Programa de Adaptación de la Guia Ambiental - PAGA-y las demás licencias, permisos, 
concesiones y autorizaciones ambientales. 

(iii ) El uso, aprovechamiento y/o movilización de recursos naturales renovables. 

(iv) La explotación de fuentes de materia les de peña o aluviales, propias o de terceros, 
teniendo en cuenta si es del caso los permisos que deban ser otorgados por la Autoridad 
Minera y por la Autoridad Ambiental correspondiente. 

(v) La disposición de materia l sobrante de las excavaciones o escombros. 

(vi) Concesiones de agua, b ien sea superficial o subterránea. 

(vii) Ocupación temporal o defini tiva de cauces. 

(viii) Vertim ientos y generación de residuos. 

(ix) Emisiones gaseosas y/o J e ruido y vibraciones. 

(x) Instalac ión y operación de campamentos. 

(xi) Ocupación de zonas para obras o almacenamientos provisionales. 
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(xii) lnstalación y operación de plantas de concreto, asfal to, triturados y otros materia les. 

(xiii ) Aprovechamie nto foresta l. 

(xiv) Transporte ele m ateria les. 

(xv) Ins talación y operación de centros de control y iireas de servicio. 

(xvi) Uso de infraestructura de cualquier tipo. 

(xvii) Compensaciones por el componente bió tico adoptado por e l M ini sterio de Ambiente y 
D esarrollo Sostenibl e mediante la Resolución N o. 256 de 2018, ó el (los) acto(s) 
aclministrativo(s) que lo comp lementen , modifi quen o sustit11yan. 

(xviii) S ustracción de áreas de reserva forestal, nacionales y/o regionales con sus 
correspondientes compensaciones y requerimientos. 

(xix) Directrices emitidas por las a utoridades amb icntalcs competentes para la elaboración de 
los estudios y trá mites am bienta les ele los proyectos, obras y actividades que requieran la 
intervención de especies de flora s ilvestre en veda nacional o regiona l, ante las 
d isposic iones contenidas e n artíc ulo 125 del D ecreto Ley 2106 de 201 9. 

(xx) Requerim ientos establecidos en los actos administrativos y demás pronunciamientos de 
las A utoridades Competentes. 

(xxi) Reque rimientos por intervenc ión de in frae struct ura perte neciente a otros proyectos o 
em presas; o superposición de áreas con otros proyectos. 

(xxii) E laboración J e los est udios necesarios para la fase de desmantelamiento y abandono del 
Proyecto y cumplimiento de los requerim ientos asociados a los mismos. 

(xxiii) Desarrollo del program a de aporte soste nib le, des tinado a contrarresta r el cambio 
c limático y gestión de l riesgo en las á reas aferentes al P royecto. 

(xx iv) Estudios para identificar las d inámicas de a trope llam iento de fauna s ilves tre en el 
corredor v ial e implem entar m edidas para su ma nejo y gestión. 
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A.T. 6 - Gestión Ambiental 

CAPÍTULO 111 - OBLJGACIONES GENERALES 

3.1 Obligaciones Generales del Concesionario 

Concesión C2 
Troncal Magdalena 

(a) Para la ejecución del contrato y adelantar la gestión ambiental del proyecto, el Concesionario 
como mínimo debe contar con el siguiente personal con una dedicación del 100%: 

Fase de Preconstrucción: 

- Un Especialista ambiental para todo el proyecto. 
- Dos Residentes Ambientales para todo el proyecto. 
- Dos Auxiliares Ambientales para todo el proyecto. 

Estos profesionales deberán ser contratados dentro de los quince ( 15) días calendario siguientes 
de la suscripción del acta <le inicio, con el fin de adelantar los trámites ambientales previos y 
en concordancia con las demás paitcs del contrato. 

Fase de Constrncción: 

- Un Especialista ambiental para todo el proyecto. 
- Dos Auxiliares Ambientales para todo el proyecto 
- Un Residente Ambiental por cada dos (2) UF ' s con actividades de construcción activas. 
- Un Inspector Ambiental por cada dos (2) UF' s con actividades de construcción activas. 
- Un Biólogo para todo el proyecto especialista en manejo de fauna y con conocimiento en 

implementación de planes de compensación del medio biótico. 
- Un Ing. Forestal con conocimiento en fonnulación, implementación y seguimiento de 

planes de compensación del medio biótico. 

Fase de Operación y Mantenimiento: 

- Un Residente Ambiental para todo el proyeclo 
- Un Auxiliar Ambiental para todo el proyecto 
- Un Biólogo hasta la recepción <le las compensaciones socioambientales de las que trata el 

Capítulo IV de este Apéndice. 

(b) El Concesionario se hará responsable de las Licencias Ambientales, permisos, concesiones y 
autorizaciones ambientales del proyecto a partir de la suscripción del Acta de Inicio a la que 
hace referencia el Capítulo JI del Contrato Parte General , independientemente de que no se 
haya radicado la solicitud de cesión, ni emitido el pronunciamiento de Resolución de Cesión 
por parte de las Autoridades Ambientales Competentes . 

(c) El Concesionario cumplirá desde la Fecha de Inicio con las exigencias ambientales establecidas 
por la Ley Aplicable y/o por la Autoridad Ambiental, contenidos en la Licencia Ambiental y/o 
Plan de Manejo Ambiental y/o PAGA y/o demás licencias, permisos, concesiones y 
autorizaciones ambientales. 

(d) El Concesionario, a su cuenta y riesgo, deberá realizar todas las gestiones necesarias para el 
cumplimiento de la Ley Aplicable vigente en materia ambiental, incluyendo el trámite y 
obtención de las Licencias Ambientales y/o de los licencias, permisos, concesiones y 
autorizaciones ambientales y de las modificaciones de los mismos, que resulten necesarios para 
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la ejecución del Proyecto. Sin pe1juicio de lo establecido en la Sección 8. 1 de la Parte Gcnernl, 
el cumplimiento de estas obligaciones por parte del Concesionario no generará compensación 
ni indemnización alguna a cargo de la AN I, ni será admitido como causal eximente de 
responsabilidad del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones que adquiere el 
Concesionario en el Contrato de Conces ión, salvo en los casos expresamente previstos en el 
mismo. 

(e) El Concesionario se abstendrá de adelantar lntcrvL:nción alguna, y en general cualquier obra 
hasta contar con la modificación de la Licencia Ambiental, y de los permisos, concesiones y 
autorizaciones ambientales, y los pronunciamientos en los términos definidos en el ait ículo 
2.2.2.6.1.7 del Decreto 1076 de 2015 (y de la norma que los modifique o sustituya) sobre 
modificaciones menores o ajustes normales que resulten necesarias para adelantar las 
intervenciones en las Unidades Funcionales. 

(f) Sin perjuicio de la imposición de las sanciones y mecanismos de apremio establecidos en el 
Capítulo X de la Parte General, el Concesionario será responsable de las obligaciones 
ambientales pendientes de cumplimiento por la inadecuada ejecución de la Gestión Ambiental, 
en especial, la ejecución defectuosa o inejecución de las obligaciones establec idas en las 
Licencias Ambientales y/o p ermisos, concesiones y autorizaciones ambientales y/o cualquier 
otro documento y/o requisito exigido por la Ley Aplicable de carácter ambiental. Así también, 
será responsable de cualquier sanción impuesta por la Autoridad Ambiental en el marco del 
Proyecto. 

(g) El Concesionario presentará todos los documentos establecidos por la Ley aplicable, el 
Contrato y este Apéndice, así como los que le sean solicitados por las Autoridades 
Ambientales, la Jnterventoría y la ANI dentro de los plazos establecidos y con el alcance y 
nivel de detalle que le sean fijados. 

(h) El Concesionario realizará e implementará un programa para el uso eficiente y ahorro de agua, 
en el marco de la Ley 373 de 1997 o la norma que la sustituya o complemente. El cumplimiento 
de estos proyectos serán requisitos obligatorios para el Concesionario y asumirá toda la 
responsabilidad de su ejecución en términos de tiempo y recursos (humanos, técnicos y 
económicos), así como las consecuencias de su incumplimiento. 

(i) El Concesionario responderá sin dilación por los daños y perjuicios de tipo civil , penal, laboral 
o contencioso administrativo, nacional o internacionalmente, frente a cualquier evento 
imputable a éste que surja de la ejecución del Contrato, incluidas las penalidades ambientales 
asociadas a la ejecución del Contrato, tcniendo o no la t itularidad de las Licencias Ambientales 
y/o de las demás licencias, pennisos, concesiones y autorizac iones ambientales o de cualquier 
tipo. 

(j) El Concesionario deberá atender las dispos iciones de la normativiclad ambiental vigente para 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), generación de vertimientos, residuos 
peligrosos (RESPEL), residuos domésticos, sin limitarse a ellos, los cuales están asociados a 
las estaciones de pesaje, los centros de control de operaciones, estaciones de pe~je, áreas de 
servicio y demás infraestructura/instalaciones asociadas al proyecto. 

(k) En el evento en que el Proyecto utilice fuentes naturales de agua para consumo o cualquier otra 
de las actividades previstas por la Ley Aplicable adicionales a las contenidas en las Licencias 
Ambicntalt:s cedidas a las que hace referencia el numeral 9.4 de este Apéndice, el 
Concesionario deberá cumplir a su costa y riesgo con lo establecido en e l Decreto 2099 de 20 16 
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sobre plan de inversión forzosa de no menos del 1 % de que trata el artículo 43 de la Ley 99 de 
1993 o la norma que lo modifique o sustituya. Dicho monto no se entenderá como 
Compensación Socioambiental. Sin embargo, al ser una obligación de la Licencia Ambiental 
la lnterventoría deberá hacer seguimiento al cumplimiento de la obligación, por lo que el 
Concesionario tendrá que remitir toda la información que se le solicite para los fines. 

(1) En caso de que el Concesionario decida adquirir los inmuebles requeridos para la disposición 
de material sobrante de las excavaciones o escombros, en cumplimiento de las Licencias 
Ambientales y/o de las demás licencias, pennisos, concesiones y autorizaciones ambientales, 
previo concepto de la interventoría sobre la falta disponibilidad de zonas o alternativas de 
disposición en el área del proyecto, podrá solicitar a la Agencia hacer uso de la facultad 
contenida en el artículo 19 de la Ley de infraestrnctura y en las normas que la reglamenten, 
complementen, sustituyan o ac.licioncn. En caso de que el Concesionario, previa aprobación de 
la Agencia, quiera hacer uso de esta facultad, los inmuebles serán expropiados a favor del 
Estado y el costo, así como la gestión asociada a su adquisición, serán por cuenta y riesgo del 
Concesionario, sin que por ello puec.la ejercer acción alguna en contra de la entidad o alegar el 
no cumplimiento del contrato por eventos surgidos por esta causa. 

El Concesionario será responsable de la administración de los inmuebles requeridos para la 
disposición de material sobrante de las excavaciones o escombros, al igual que las 
compensaciones y requerimientos que se estas actividades se susciten, esta administración será 
hasta que la Agencia c.lctcrmine la disposición :final del mismo. 

(m) Para la modificación o actualización del PAGA, Licencias Ambientales y DAA, a los que haya 
lugar durante la ejecución del contrato de concesión, se deberá surtir el proceso de revisión de 
la Jntervcntoría de acuerdo con el procedimiento establecido en este Apéndice, sin importar la 
Fase o Etapa en la que se encuentre el Proyecto. 

(n) Para Proyectos que requieran de la cesión de Licencias Ambientales y/o de pcnnisos, 
concesiones y autorizaciones ambientales que tengan obligaciones de compensación que ya 
están causadas, El Concesionario deberá diseñar y radicar ante la Autoridad Ambiental 
Competente el Plan Compensación durante la fase de Preconstrucción, independientemente del 
estado de avance del proceso de cesión que las establecen. 

(o) Una vez se cuente con la aprobación de los Planes de Compensación por parte de la(s) 
Autoridad(es) Ambiental(cs), el Concesionario deberá iniciar la implementación del mismo en 
el ténnino establecido por la Autoridad en el Acto Administrativo respectivo, o en su defecto, 
al mes de iniciadas las actividades de construcción. 

(p) El Concesionario deberá establecer e implementar un plan de respuesta a incidentes con fauna 
silvestre y reportar las acciones enmarcadas en dicho plan en los informes trimestrales de los 
que trata este Apéndice en el li teral a de la sección 3.4. 

(q) El Concesionario cumplir.'.! plenamente y bajo su entera responsabilidad, ele acuerdo con la Ley 
Aplicable, los requerimicntm: de la(s) Autoriclad(cs) Ambien!al(es) Competente(s). El 
Concesionario será el único responsable e.le] cumplimiento ele dichos requerimientos por parte 
de sus contratistas y subcontratistas. 

(r) El Concesionario deberá adelantar, por su cuenta y riesgo, todas las actuaciones administrativas 
y/o judiciales para las cuales esté legitimado - de acuerdo con la Ley Aplicable- encaminadas 
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a evitar, rrnt1gar o detener cualquier acto de un tercero que afecte las condiciones 
medioambientales del Corredor del Proyecto. 

3.2 Obligaciones del Concesionario 1·elacionadas con la Autoridad Ambiental 

(a) El Concesionario deberá realizar acercamientos con las Autoridades Ambientales Competentes 
para: 

(i) Concertar los cambios de los permisos por aprovechamiento de recursos naturales y los 
cambios en las medidas compensatorias dependiendo de los ajustes que se prevean 
realizar. 

(ii) Identificar áreas prioritarias para la compensación. 

(iii) Establecer la vigencia de los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales e 
identificar la necesidad de tramitar nuevos, o de modificar los que estén vigentes. 

(b) El Concesionario tiene a su costo y riesgo la obligación de determinar la necesidad, o no, de 
acuerdo con la Ley Aplicable, de adelantar los trámites que resulten necesarios para obtener 
y/o modificar las Licencias Ambientales y los permisos, concesiones y autorizaciones 
ambientales requeridos para el desarrollo del Proyecto ante la Autoridad Ambiental 
Competente. En consecuencia, será obligación del Concesionario establecer: 

(i) La naturaleza de las Licencias Ambientales y los permisos, concesiones y autorizaciones 
ambientales necesarios para desarrollar el Proyecto. 

(ii) El alcance de las mismas, en lo pertinente a detenninar si son solicitadas para el 
desarrollo de todo el Proyecto, o de una o varias Unidades Funcionales, o para una o 
varias Intervenciones. Lo anterior, no excusa al Concesionario de su obligación de contar 
con todas las Licencias Ambientales y los permisos, concesiones y autorizaciones 
ambientales que se requieran para la ejecución de todo el Proyecto. En consecuencia, en 
el caso en que las Licencias Ambicntalc.:s y permisos, concesiones y autorizaciones 
ambientales sean obtenidos para varias Intervenciones, una o varias Unidades 
Funcionales o para el Proyeci-o; la referencia a Intervención que se hace en las 
obligaciones contenidas en el CAPÍTULO lll del presente Apéndice, deberá entenderse 
con respecto a éstas. 

(e) El Concesionario deberá adelantar, por su cuenta y riesgo, los estudios o documentos 
requeridos por las Autoridades Ambientales Competentes para el trámite de obtención de las 
Licencias Ambientales y de los pem1isos, concesiones y autorizaciones ambientales y/o las 
modificaciones a que haya lugar con el nivel detalle y alcance establecido en los términos de 
referencia y en los requerimientos que de estas se deriven. 

(d) El Concesionario deberá gestionar y pagar a su cuenta y riesgo todos los trámites 
administrntivos ante la(s) Autoridad(es) Ambicntal(es) Competente(s)y las tazas que se 
requieran para el desarrollo del Proyecto. En este sentido, el Concesionario asume entera 
responsabilidad de su interacción con la Autoridad Ambiental competente para cada tipo de 
trámite gestionado. 

(e) El Concesionario deberá obtener a su cuenta y riesgo todas las Licencias Ambientales y 
pcnnisos, concesiones y autorizaciones ambientales, sin limitarse a estos, que de acuerdo con 
la normativa ambiental resulten necesarios para el desarrollo del Proyecto de acuerdo con los 
alcances y cronogramas establecidos en el Contrato. En consecuencia, el Concesionario deberá 
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estudiar, evaluar y desarrollar todas las medidas y procedimientos requeridos para que el 
Proyecto cumpla con la Ley aplicable en materia ambiental. 

(f) Será responsabilidad del Concesionario, por su cuenta y riesgo, adelantar en todas las Etapas 
del Contrato las acciones que permitan que el Proyecto cumpla perrnanentemente con la 
normativa ambiental aplicable, y en especial, con lo dispuesto por las Autoridades Ambientales 
en las Licencias Ambientales y/o pennisos, concesiones y autorizaciones ambientales, así 
como en lo dispuesto en los Actos Administrativos de seguimiento y/o de imposición de 
obligaciones adicionales, sin perjuicio de lo establecido en la Sección 8. 1 de la Parte General. 

(g) El Concesionario deberá atender oportunamente los requerimientos y visitas que la(s) 
Autoridad(es) Ambicntal(es) fijen para cumplir con sus labores de seguimiento a la(s) 
Licencia(s) y Penniso(s) de carácter ambiental, entre ellos la logística, suministro de 
información y demás solicitudes conducentes a facilitar las labores de las Autoridades 
Ambientales, así como a pagar las tazas y/o tarifas fijadas en los actos administrativos que de 
estas se deriven. 

(h) En caso del evento descri to en la Sección 17.2 de la Parte General, y si la ANI así lo considera 
pertinente, el Concesionario deberá ceder a la ANI, o a quien esta designe, la(s) Licenci a(s) y 
el (los) Pcrmiso(os) Ambiental(es) que considere pertinente(s); los restantes -o la total idad de 
los mismos si es que la ANI no considera pertinente la cesión de los mismos- deberán ser objeto 
de archivo en los términos y condiciones que establezca la Autoridad Ambiental Competente. 

3.3 Obligaciones del Concesionario relacionadas con la lnterventoría y la ANI 

(a) Para Proyectos que requieran de la cesión de Licencias Ambientales y permisos, concesiones 
y autorizaciones ambientales, El Concesionario, dentro de los siguientes quince ( 15) días 
hábiles después de suscrita el Acta de Inicio de la Etapa de Preconstrucción, deberá adelantar 
los trámites necesarios para aceptar en calidad de cesionario la cesión total de las Licencias 
Ambientales existentes en los corredores descritos en el Apéndice Técnico 1, de acuerdo con 
la Matriz de Cesión Publicada en el cuarto de datos en la Licitación. Asimismo, deberá aceptar 
la cesión total de los demás actos administrativos asociados a estas, tales como Resolución de 
Levantamientos de Veda Nacional y Regional, Sustracciones de Reserva, sin limitarse a ellos; 
junto con los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales otorgados por las 
Corporaciones Autónomas Regionales que tienen jurisdicción en las áreas de intervención de 
esta Concesión. 

(b) El Concesionario remitirá copia del radicado de todos los documentos remitidos por las 
Autoridades Ambientales y enviados a las Autoridades Ambientales, a la Interventoría y a la 
ANI dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a su recepción o radicación, según 
aplique. 

(e) El Concesionario elaborará y mantendrá actualizada, en la hcnamienta tecnológica o el formato 
que disponga la Agencia Nacional de Infraestructura, la matriz lega l ambiental la cual 
contendrá la relación de todas las ob ligaciones tanto contractuales de carácter ambiental, como 
las asociadas a las Licencias Ambientales y los permisos, concesiones y autorizaciones 
ambientales proferidos por las Autoridades Ambientales Competentes para los fines del 
proyecto, incluyendo Actos Administrativos de seguimiento y de imposición de medidas 
adicionales; la matriz deberá ser validada con la Intervcntoría y presentada como anexo en los 
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informes trimestrales sobre el componente ambiental a los que se hace referencia e literal a de 
la sección 3.4 de este Apéndice. 

(d) El Concesionario deberá remitir a la Interventoría, diligenciados para el periodo de evaluación, 
los formatos de seguimiento adoptados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
para la elaboración de los Infom1es de Cumplimiento Ambiental (ICA) que esta considere 
necesarios; la entrega de esta información se realizará con una periodicidad mensual y se 
deberá entregar los cinco (5) días siguientes a la culminación del periodo de evaluación; así 
corno la demás información que la interventoría considere relevante para elaborar el informe 
mensual que debe remitir a la ANI. 

(e) Durante la ejecución del Contrato, se deberá considerar en todos los casos, la posibilidad de 
que la ANI pueda verse afectada por decisiones de la Autoridad Ambiental y, por lo tanto, el 
Concesionario se obliga a infonnar inmediatamente a la ANI para que ésta pueda hacer uso del 
derecho de defensa y de los recursos de ley dentro del proceso a que haya lugar. Si esto no se 
cumpliere, la ANI hará responsable al Concesionario de las medidas o acciones que en virtud 
de dicha decisión sea obligada la ANI. 

(f) El Concesionario deberá ejecutar el Contrato de tal forma que permita el cumplimiento 
oportuno y efectivo de las obligaciones generales y particulares que la Ley Aplicable de 
carácter ambiental. La Intervcntoría será responsable de hacer seguimiento al cumplimiento de 
los compromisos ambientales, por lo que el Concesionario deberá mantenerla 
pennanentemente informada, así como a la ANI, anticipadamente del avance de los procesos 
y de situaciones particulares que se generen previo y durante el trámite y obtención y/o 
modificación de las Licencias Ambientales y los permisos, concesiones y autorizaciones 
ambientales, así como de otras situaciones relevantes relacionadas con el componente 
ambiental de la gestión ambiental. 

(g) El Concesionario no podrá supeditar el cumplimiento de sus obligaciones ambientales a 
aprobaciones y/o conceptos de no objeción a cargo de la Intcrventoría, en especial en lo 
relacionado con las obligaciones de compensación que adelante con cargo a la subcuenta 
Compensaciones Socioambientales. 

(h) En caso del evento descrito en la Sección 17.2 de la Parte General, y si la ANI así lo considera 
pertinente, el Concesionario deberá ceder a la ANI, o a quien esta designe, la(s) Licencia(s) y 
el (los) Permiso(os) Ambiental(es) que considere pcrtinente(s); los restantes -o la totalidad de 
los mismos si es que la ANI no considera pertinente la cesión de los mismos- deberán ser objeto 
de archivo en los términos y condiciones que establezca la Autoridad Ambiental Competente. 

(i) Las compensaciones socioambientalcs, en su totalidad, serán objeto de verificación, 
seguimiento y control por parte de la ANl y la Interventoría, por lo cual el Concesionario 
deberá entregar la información que le sea requerida por estasdcntro de los términos 

establecidos. 

(j) En caso de que el Concesionario ceda, total o parcialmente, alguno de los pcm1isos, 
concesiones y autorizaciones ambientales a un tercero, le deberá infom1ar a la ANI y a la 
Jnterventoría previamente y además les remitirá para observación el documento de cesión antes 
de que sea radicado ante la Autoridad Ambiental Competente. Sin embargo, 
independientemente de que los Pe1misos o Licencias Ambientales hayan sido cedidos a un 
tercero, ante la ANI y la Interventor ía el Concesionario continuará siendo responsable J e los 
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mismos, por lo que está obligado a remitir la infonnación y atender los requerimientos que le 

sean solicitados. 

3.4 Informes sobre el componente ambiental 

(a) El Concesionario deberá presentar al Interventor y la ANI, dentro de los cinco (5) primeros Días 
de cada trimestre, contados desde la Fecha de Inicio del Contrato ele Concesión, un informe 
relativo al cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el componente ambiental del 
Proyecto, que incluya un aparte con lo correspondiente a los tramos objeto de Licencia 
Ambiental y otro aparte que incluya lo correspondiente a los tramos objeto de PAGA 

(b) Dichos informes deberán indicar de forma detallada las actividades llevadas a cabo durante el 
trimestre en relación con el cumplimiento de las obligaciones de carácter ambiental y contractual 
del Contrato y de las Licencias Ambientales y de los pcnnisos, concesiones y autorizaciones 
ambientales. Entre otros, el informe deberá contener: 

(i) La matriz de obligaciones ambientales a la que se hace referencia este Apéndice. 

(ii) La descripción del avance del Proyecto por intervención de la Unidad Funcional y de las 
actividades con el componente ambiental adelantadas en cada una de ellas, así como el 
cronograma de actividades a desarrollar para el trimestre siguiente. 

(iii) La descripción detallada del estado de todos los trámites por iniciarse o en curso 
relac ionados con la obtención y/o la modificación de Licencias Ambientales y/o de los 
permisos, concesiones y autorizaciones ambientales, así como pronunciamientos de 
cambios menores o de giro ordinario. 

(iv) Información sobre el avance de la ejecución de las medidas establecidas en los 
Instrumentos de Manejo y Control definidos por la Autoridad Ambiental Competente, 
el Plan de Manejo Ambiental, Autos de seguimiento, Resoluciones de imposición de 
medidas adicionales y los demás actos administrativos que impongan obligaciones para 
las Licencias Ambientales y/o los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales u 
otro documento ambiental que aplique, con sus correspondientes indicadores de gestión 
cualitativos y cuantitativos, reportando su avance de manera porcentual. 

(v) Información sobre el avance de las medidas establecidas para dar cumplimiento a los 
requerimientos ambientales o producto del seguimiento efectuado por parte de cada una 
de las Autoridades Ambientales. 

(vi) La relación cie las gestiones adelantadas para cumplir las obligaciones asociadas al 
manejo de fauna, incluyendo, pero sin limitarse a lo siguiente: 

o Reportes de avistamientos, atropellamiento e incidentes con fauna sil vestre en el 
proyecto e informar las gestiones adelantadas para su manejo y gestión. 

o Reportar las acciones adelantadas y la metodología utilizada para las labores de 
rescate y reubicación de nidos, madrigueras e individuos de fauna silvestre, 
identificados en las fases de pre-construcción y construcción. 

o Valoración de los indicadores de efectividad de medidas adoptados para evaluar la 
prevención de incidentes con fauna y eventos de atropellamiento en el proyecto, 
acorde con los lineamientos establecidos por el sector transporte y la normatividad 
ambi ental vigente. 

o Otras gestiones asociadas al componente fauna. 
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(vii) La relación de las gestiones adelantadas para cumplir las obligaciones asociadas al 
manejo del componente flora. 

(viii) Relación de la correspondencia ret:ibida y/o remitida relacionada con el componente 
ambiental, durante el periodo de evaluación. 

(ix) Relación <le las inversiones y costos ambientales efectuados durante el periodo, para 
efectos del seguimiento de las valoraciones de obligaciones contingentes que establece 
el inciso final del artículo 7 del Decreto 2043 de 2014. 

(x) Relación del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con Cambio Climático y 
con la Gestión del Riesgo de Desastres. 

(xi) Registro fotográfico o fílmico. 

(xii) Reporte de contingencias e incidentes con incidencia ambiental acontecidos en el 

periodo 

(xiii) Otra infornrnción del componente ambiental que se considere relevante para el periodo. 

(xiv) Soportes de la información antes señalada. 

(xv) Cronograma de actividades mús relevantes a desarrollar en el curso del periodo 
s iguiente. 

(e) En este sentido, una vez el Concesionario presente el respectivo informe, el Interventor tendrá 
diez ( l O) Días para verificar las gestiones ejecutadas por el Concesionario y real izar comentarios 
al mismo. En el caso en que se hicieren observaciones o comentarios al contenido del informe, 
el Concesionario tendrá diez ( l O) Días para complementar el documento. En todo caso, la ANI 
podrá realizar observaciones a dichos informes independientemente de que sean, o no, objetados 
por la Interventoría. 

3.5 Gestión del Riesgo de Desastres 

El Concesionario como actor de la Gestión del Riesgo de Desastres en el sector transporte, deberá dar 
cumplimiento en lo de su competencia a lo establecido en la Ley 1523 del 24 de abril del 2012, el 
Decreto 2157 de diciembre 20 de 2017 y el Decreto 602 del 6 de abril de 2017, y además deberá 
incorporar la reducción de riesgos de desastres en los proyectos, obras y actividades a su cargo, 
contando, entre otros, con metodologías de planificación y con normas técnicas de diseño en cada 
una de las fases y etapas del Contrato de Concesión, y se acogerá a los lineamientos que el Gobierno 
Nacional y el Ministerio de Transporte emitan al respecto, de acuerdo con los lineamientos y 
obligaciones establecidas en el Anexo "Plan de Gestión de Riesgo de Desastres" del Apéndice 
Técnico 3 que regula lo relacionado con este aspecto. 

3.6 Incumplimiento 

El incumplimiento de las obl igaciones relacionadas con el componente ambiental dará lugar, además 
de las previstas por la Ley Aplicable, a las consecuencias previstas en la Parte Especial y demús 
disposiciones concordantes del Contrato de Concesión. 

3. 7 Indemnidad 

El Concesionario deberá mantener indemne a la AN I por (i) las obligaciones ambientales que adquiere 
en virtud de la celebración del Contrato y de los demús instrumentos de gestión ambiental apli cables, 
ante la(s) Autoridad(es) Ambiental(cs) Competente(s); y (ii) de cualquier snnción que llegare a 
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imponer la Autoridad Ambienta l a la ANI o al Ministerio de Transporte durante la ejecución del 
presente Contrato por causas imputables a éste. 
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- - - ------- ------------ - --

CAPÍTULO IV - COMPENSACIONF:S SOCIOAMBIENTALES 

4.J Ítems que serán objeto de reconocimiento con cargo a la subcuenta 

(a) Para efectos de este Contrato las Compensaciones Socioambientalcs que se Je finen en la Parte 
General corresponderán, exclusivamente a los requerimientos establecidos J entro ·"'de 
Resoluciones, Autos y Acuerdos (corporaciones) emitidos por las Autoridades y Entidades 
Ambientales Competentes en donde taxativamente fijan como medida de manejo las 
obligaciones de compensación, definidas como tal en la ley vigente y aplicable para el proyecto 
en el marco de: 

(i) Resolución 256 de 20 18 con la cual se adoptó la actual ización del Manual de 
Compensaciones Ambientales del Componente Biótico teniendo en cuenta las lecciones 
aprendidas de años de implementación del "Manual de Asignación de Compensaciones 
por Pérdida de Biodiversidad" (Resolución 151 7 de 2012), y el(los) acto(s) 
administrativo(s) que la(s) modifiquen, complementen o sustituyan, 

(ii) Actos administrativos emitidos ante solicitudes de uso y aprovechamiento de recursos 
naturales previstas en el Decreto No. 28 l l de 1974 o la(s) nomrn(s) que la(s) modifiquen, 
complementen o sustituyan. 

( iii) También harán parte de las Compensaciones Socioambientales las actividades 
relacionadas con la ejecución del Plan de Reasentamientos, Je acuerdo con lo 
establecido en el Apéndice Técnico 8 el cual regu lará lo relacionado con este ítem. 

4.2 Ítems que no serán objeto de reconocimiento con cargo a la subcucnta 

(a) Los costos de los estudios requeridos por las Autoridades Ambienta les para expedi r los 
permisos, concesiones y autorizaciones ambientales, instrumentos ambientales de 
aprovechamiento forestal y levantamiento de veda, o para determinar la viabilidad de las 
Compensaciones Socioambientales. Dichos documentos se enmarcan en las obligaciones de 
gestión que tiene a cargo el Concesionario y que se relacionan con el cumplimiento oportuno 
y eficaz de la Ley en materia ambiental aplicable al Proyecto. 

(b) Correrán por cuenta y responsabilidad del Concesionario el pago de cualesquiera de los costos 
de explotación de las fuentes de materiales, los derechos de uso de zonas de préstamo y de sus 
correspondientes servidumbres y el derecho de explotación de las mismas, la construcción y 
conservación de zonas de desechos o zonas/s itios Je disposición de materiales sobrantes de 
excavación y de sus vías de acceso. Pese a lo anterior, con cargo a la subcuenta de 
compensaciones socioambientales serán objeto de reconocimiento los ítems descritos en el 
numeral 4. 1 de las Zodmes, fu entes de materialc.s y vías industriales incluidos en las licencias 
ambientales a las que hace referencia el numeral 9.4 del presente apéndice. 

(e) El transporte de los materiales. 

(d) Tazas por uso y aprovechamiento Je recursos uaturales. 

(e) Medidas derivadas de la inversión forzosa de no menos <.~el 1 %. 
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(f) El impacto negativo y/o sobrccosto que el cambio en los diseños pueda generar sobre las 
Compensaciones Socioambicntalcs en los términos establecidos en la Sección 13.2 del 

Contrato Parte General. 

(g) Cuando la compra de predios sea fijada o aprobado como una medida de compensación por la 
Autoridad Ambiental Competente en los actos administrativos, el Concesionario deberá surtir 
los procedimientos previsto en el Apéndice Técnico Predi al, aclarando que los valores del costo 
del predio, la escrituración, el registro y los derechos notariales estarán a cargo de la subcuenta 
de compensaciones socioambientalcs, lo demás será parte de la gestión prcdial que está a cargo, 
costo y riesgo del Concesionario. 

(h) Los recursos económicos de la subcuenta están destinados a las compensaciones por los 
recursos miturales descritos en el numeral 4.1 que realmente hayan sido intervenidos u 
aprovechados por el Proyecto, en el evento en que no se intervengan o aprovechen todos 
los recursos naturales autorizados en el Penniso o Licencia Ambiental y/o que el área 
intervenida sea menor a la autorizada El Concesionario podrá tramitar ante la Autoridad 
Ambiental Competente la modificación/reducción de la obligación de la compensación 
establecida, o, en su defecto, asumir a su cuenta y riesgo el costo asociado a las compensaciones 
de los recursos naturales autorizados que no hayan sido intervenidos u aprovechados. 

4.3 Aspectos Generales 

(a) El Concesionario podrá contemplar para la ejecución de las Compensaciones Socioambientales 
la implementación de Bancos de Hábitat constituidos y avalados por la Autoridad Ambiental 
competente, para la conservación a trnvés de acciones de preservación, restauración, uso 
sostenible de los ecosistemas y su biodivcrsidad, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 
l 051 de 2017, o aque11a que la reglamente, modifique, complemente o derogue. 

(b) Las actividades ejecutadas con ocasión a las Compensaciones Socioambientalcs deberán 
llevarse a cabo en los precisos términos y tiempos fijados por la Autoridad Ambiental en las 
Licencias Ambientales y/o en los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales y/o la 
Ley Aplicable; su ejecución depende de la gestión ambiental a cargo del Concesionario, razón 
por la cual no estará limitada al desembolso de la subcuenta socioambiental. 

( e) Las compensaciones socioambientales, en su totalidad, serán objeto de verificación, 
seguimiento y contrnl por parte de la ANT y la Interventoría, por lo cual el Concesionario deberá 
entregar la información adicional con el alcance que Je sea requerido por la ANI y la 
lntcrventoría dentro de los términos establecidos. 

( el) La programación e implementación de las actividades de compcnsac10n deberán atender 
criterios de priorización desde el momento que se hace uso de los Licencias Ambientales y/o 
de los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales asociados a l avance de la ejecución 
de las obras para cada de las unidades funcionales y la disponibilidad de recursos. 

(e) Una vez se cuente con la aprobación de los Planes de Compensación por parte de la(s) 
Autoridad(cs) Ambiental(cs), el Concesionario deberá iniciar dentro del mes siguiente a la 
aprobación las actividades de establecimiento o preliminares según la propuesta aprobada y 
actualizar e l cronograma y costos del Acta de Tenninación. 
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(a) Las compensaciones que se relacionen dentro de la solicitud de previa aprobación por la ANI, 
serán solo las obligaciones taxativamente impuestas en los pronunciamientos de las 
Autoridades o Entidades Ambientales que otorgan las Licencias Ambientales y/o los permisos, 
concesiones y autorizaciones ambientales y que se encuentren entre las necesidades de 
Compensaciones Socioambientales que superan el ciento veinte por ciento ( 120%) del valor 
estimado de Compensaciones Socioambientales según el contrato. 

(b) Una vez no objetado por la Intcrvcntoría el informe que cita el numeral 4 .5 literal (e) de este 
Apéndice, el Concesionario deberá solicitar mediante comunicación dirigida a la Agencia, el 
comité para la previa aprobación por la ANI de los aportes a realizar, el cual se ejecutará acorde 
a lo establecido en el procedimiento del sistema de gestión de la Entidad. 

(e) El Concesionario presentará como soporte para el desembolsó de la subcuenta compensaciones 
socioambientales, el Acto Administrativo donde conste que la compensación fue aceptada por 
la Autoridad Ambiental Competente que impuso la obligación. 

4.5 Informe de Subcucnta de Compensaciones Socioambientales 

(a) Independientemente del informe trimestral de Gestión Ambi ental que trata este Apéndice en el 
literal a de la sección 3.4, El Concesionario deberá presentar a la lnterventoría y la ANT un 
infom1e mensual de Compensaciones Socioarnbicntalcs, discriminado por Unidad Funcional 
que deberá contener como mínimo lo siguiente: 

( i) Acto administrati vo mediante el cual se imponen las obligaciones de compensación. 

(ii) Acto Administrativo mediante el cual la Autoridad Ambiental aprueba la medida 
compensatoria propuesta por El Concesionario. 

( iii) Localización del predio o área donde se establecerá la compensación (archivo shp) en 
los datum y origen adoptado por la Autoridad Ambienta l Nacional para la elaboración 
de los informes de cumplimiento ambiental. 

(iv) Describir detalladamente las actividades que, de acuerdo con el acto administrativo, se 
deben llevar a cabo para dar cumplimiento a la medida compensatoria. 

(v) Determinar la unidad de medida para cada una de las actividades identificadas, la cual 
permitirá su medición, seguimiento y control. 

(vi) Detallar la especificación y particularidad de cada una de las actividades tales como 
condiciones espec iales de terreno, topografia, transporte, distancias, sin limitarse estos. 

(vii) Presentar el cronograma de ejecución de actividades, su ruta crítica, traslapos, hitos y 
fecha de terminación, teniendo en cuenta tanto los tiempos que fije la Autoridad 
Ambiental en el acto administrativo, como la fecha de finalización de la fase constmcti va 
de la unidad funcional. 

(viii) Sopo1tar los valores de las actividades de las compensaciones que se pretenden ejecutar 
con precios regionales, preferiblemente entregados por las autoridades regionales con 
jurisdicción en el área. 

(ix) Soportar cada una de las actividades descritas en el numeral precedente con evidencias 
(documentales, imágenes, entre otros) que sirvan para demostrar la implementación de 
las actividades para dar cumplimiento a la medida compensatoria. 
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(x) Con la sumatoria de todas las actividades antcrionncnte descritas, señalar el costo de la 

actividad. 

(xi) Valor total a cancelar 

(xii) Monto cobrado con cargo a la subcuenta socioambiental durante el periodo de 
evaluación, discriminado por acto administrativo y obligación de compensación a la que 
se está dando cumplimiento. 

(xii i) Monto cobrado, con cargo a la subcuenta socioambiental, acumulado en los periodos de 
evaluación precedentes discriminado por acto administrativo y obligación de 
compensación a la que se está dando cumplimiento. 

(b) La lntcrventoría en un plazo de diez ( l O) días em itirá observaciones al informe o en caso 
contrario determinará la No Objeción del informe. En caso de observaciones el Concesionario 
contará con cinco (5) días para subsanarlas. 

(e) En caso de que los recursos estimados para la subcuenta de compensaciones socioambientales 
superen el ciento veinte por ciento ( 120%) e l Informe mensual deberá contener la información 
adicional que se relaciona a continuación: 

(i) El Concesionario y la Interventoría deberán solicitar a las Entidades y Autoridades 
Ambientales Regionales, los valores de las actividades de compensación que apliquen 
localmente, identificando los valores de cada una de las actividades necesarias para 
cumplir con la obligación de compensación. 

En caso de no obtener respuesta por parte de la Autoridad Ambiental el Concesionario 
deberá dcmostrnr su diligencia ante la Jnterventoría y la ANI. y realizar un estudio de 
mercado sustentado en tres (3) cotizaciones que expongan los precios de compensación, 
que apliquen localmente, para valorar los insumos, herramienta, equipo, mano de obra y 
tiempo -entre otros ítems- con base en las especificaciones técnicas para e l cumplim iento 
de cada una de las actividades de compensación que taxativamente estén fij adas en los 
pronunciamientos de las Autoridades o entidades ambientales. 

(ii) Con el insumo obtenido en el numeral precedente se iniciará la valoración de precios de 
mercado bajo la modalidad de análisis de precios unitarios, con la correspondiente 
especificación particular y cotizaciones de soporte, para las actividades que ejecutará en 
el cumplimento de la obligación, lo cual se realizará acorde al procedimiento establecido 
en el sistema de gestión de la ANT. 

(iii) Para la no objeción del Infom1e por parte de la Interventoria, el Concesionario deberá 
soportar que real izó un estudio de mercado a las correspondientes actividades de 
compensación, estudio que estará como anexo a la no objeción que se emita. 

(iv) La Interventoría establecerá un programa de seguimiento y control sobre el cronograma 
que presente el Concesionario que en todo caso deberá estar dentro de los plazos de su 
contrato. 
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CAPÍTULO V - OBLIGACIONES DURANTE LA FASE DE PRECONSTRUCCIÓN 

5.1 Obligaciones generales durante la Fase de Preconstrucción 

(a) El Concesionario deberá realizar acercamientos con las Autoridades Ambientales para: 

( i) Concertar los cambios de los permisos de aprovechamiento y los cambios en las medidas 
compensatorias dependiendo de los ajustes se prevean realizar. 

(ii) identificar áreas prioritarias para la compensación. 

(iii) Establecer la vigencia de los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales e 

identificar la necesidad de tramitar nuevos, o de modificar los que estén vigentes. 

(b) El Concesionario deberá por su cuenta y riesgo, contar con todas las Licencias Ambientales y 
pennisos, concesiones y autorizaciones ambientales, sus modificaciones y pronunciamientos 
de cambio menor o de giro ordinario en los términos indicados por la Ley Aplicable de acuerdo 
con los alcances de intervención previstos en e l Contrato de Concesión con el fin de garantizar 
el cumplimiento del plan de obras aprobado en términos de oportunidad y alcance. 

(e) Correrán a cargo del Concesionario todas las tasas, contribuciones y, en general, cualquier 
suma que se requiera para el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la Gestión 
Ambiental del Proyecto incluyendo las que sean necesarias para que la(s) Autoridad(es) 
Ambiental(es) Competcnte(s) dc(n)inicio, prosiga(n) con las diferentes etapas del trámite. Así 
también se tendrá la n.:sponsabilidad de asumir los recursos técnicos, logísticos y económicos 
necesarios para la evaluación y el seguimiento ambiental que realicen las Autoridades 
Gubernamentales Competentes y cumplir con los requerimientos derivados de dichos 
seguimientos. 

(d) Tomar como referencia los Lineamientos de lnfracstructura Verde Vial - LIVV, adoptados por 
el Ministerio de Transporte, para identificar y fonnular las medidas de manejo y buenas 
prácticas que puedan resultar aplicables para los fines del Proyecto. 

5.2 Cesión total de Licencias Ambientales y Permisos, Concesiones v Autorizaciones 
Ambientales 

El Concesionar io, dentro de lo siguientes quince ( 15) días hábiles después de suscrita e l Acta de 
Inicio, deberá adelantar los trámites necesarios para aceptar en calidad de cesionario la cesión total 
de las licencias ambientales existentes en e l estado en e l que se encuentren, de acuerdo con los 
corredores descritos en el Apéndice Técnico 1, de acuerdo con la Matriz de Cesión Publicada en el 
cuarto de datos en la Licitación. Asimismo, deberá aceptar la cesión total , en el estado en el que se 
encuentren, de los demás actos administrativos asociados a estas, tales como Resolución de 
Levantamientos de Veda Nacional y Regional, Sustracciones de Reserva, s in limitarse a ellos; junto 
con los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales otorgados por las Corporaciones 
Autónomas Regionales que tienen jurisdicción en las áreas de intervención de esta Concesión. 

5.3 Plan de Trámites Ambientales 

(a) E l Plan ele Trámites Ambientales es el documento que el Concesionario elaborará y presentará 
al interventor y la ANI en e l plazo definido en la Parte Especial discriminado por componente 
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(ambiental y social) y por unidad funcional , el cual contendrá la descripción de las formas, 
mecanismos y el cronograma de radicación de los estudios, documentos y solicitudes de 
pronunciamiento ante Autoridades Ambientales, Entidades competentes e lnterventoría para el 
trámite y obtención de las Licencias Ambientales y permisos, concesiones y autorizaciones 
ambientales, modificaciones de los existentes, trámites de conceptos de modificaciones 
menores o de ajuste normal dentro del giro ordinario, PAGA's, trámites necesarios para la 
Intervención del patrimonio urbano, arquitectónico, cultural, arqueológico, y demás que sean 
prcrrequisito para la ejecución de los proyectos, obras y actividades de intervención 
establecidos para cada una de las Unidades Funcionales del proyecto. 

(b) Una vez el Plan de Trámites Ambientales cuente con la "No Objeción" de la Intcrventoría y el 
aval de la ANI, será de obligatorio cumplimiento por el Concesionario en lo que respecta a las 
fechas de radicación establecidas en el cronograma de este Plan, por lo que la debida diligencia 
del Concesionario se analizará con base en él y en cumplimiento de los alcances y/o términos 
de referencia fijados por la Autoridad Competente, la Intcrventoría y/o la ANI. 

( e) En caso de ser necesario, el Plan de Trámites Ambientales se podrá ajustar únicamente para las 
partes afectadas, previa No Objeción de la Intervcntoría y de la ANI, pero siempre garantizando 
que con el ajuste no se afectará el cumplimiento del Plan de Obras y que las Unidades 
Funcionales finalizaran a más tardar en las fechas señaladas en la Parte Especial. 

(d) El Plan de Trámites Ambientales debe reunir las siguientes condiciones: 

(i) Estar discriminado por unidad funcional 

(ii) Incluir el cronograma detallado de elaboración y entrega de estudios y trámites 
ambientales por cada unidad funcional. 

(iii) Ser coherente con las fechas de finalización de las Unidades Funciones previstas en el 
Plan de Obras, por lo que, en ningún caso, la fecha establecida para la obtención de las 
Licencias Ambientales y/o de los pennisos, concesiones y autorizaciones ambientales o 
la modificación de estos, podrá ser posterior al inicio de la intervención de cada unidad 
funcional. 

(iv) Ser ejecutado conforme a lo allí dispuesto, su no cumplimiento podrá dar origen a los 
mecanismos de apremio y/o procesos sancionatorios a los que haya lugar. 

(v) Ser objeto de pronunciamiento de No Objeción por parte de la Interventoría, para los 
fines se deberá surtir el siguiente procedimiento: 

l. Una vez el Concesionario presente el informe, el Interventor tendrá quince ( 15) 
Días para revisarlo y realizar los comentarios que considere pertinentes. 

2. En el caso en que se hicieren observaciones o comentarios al contenido del informe, 
el Concesionario tendrá diez ( 1 O) Días para complementar o modificar el 
documento. En todo caso, la ANJ podrá realizar observaciones a dicho informe una 
vez estos sean No Objetados por la Interventoría, lo cual se hará dentro de los quince 
( 15) Días siguientes a la recepción del mismo. 

3. Dichas observaciones deberán ser atendidas por el Concesionario dentro de los tres 
(3) días siguientes a su comunicación, lo cual deberá ser verificado por la 
Intcrvcntoría dentro de los dos (2) días siguientes al vencimiento del plazo anterior. 

4. En caso de controversia relacionada con el infonne mencionado El Concesionario 
podrá someterla al Amigable Componedor. 
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(vi) En caso de ser ajustado, e l Concesionario dcbaá, de manera simultánea, presentar a la ANI 
y al Interventor el nuevo Plan de Obras con la actualización del cronograma detallado de 
elaboración y entrega de estudios y trámites amb iental es, así como la elaboración y 
presentación de los PAGA únicamente para las unidades funcionales afectadas. 

(vii) En el Plan de Trámites Ambientales se debe incluir un diagnóstico c¡ue contenga lo 
siguiente: 

1. Relación de cada uno de los actos administrativos asociados al proyecto. 

2. Relac ionar por cada uno de los actos administrativos los permisos, concesiones y 
autorizaciones ambientales. 

3 . Relación de las Medidas Compensatorias asociadas a los permisos, concesiones y 
autorizaciones ambientales. 

4. Revisar la vigencia de los pem1isos de aprovechamiento de recursos otorgados y 

definir la necesidad ele actual izarlos, renovarlos o tramitarlos de nuevo. 

5.4 Intervenciones que no requieran de Licencia Ambiental 

(a) Para el desanollo de todas las Intervenciones del Proyecto c¡ue, de acuerdo con la Ley 
Aplicable, no rec¡uieran de Licencia Ambiental, el Concesionario deberá dar estricto 
cumplimiento a la guía vigente de manejo ambiental de proyectos de infraestructura- subsector 
vial-, emitida de forma conjunta entre el Min isterio de Transporte y el M inisterio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible o el documento c¡ue lo modifique, adicione o reemplace. 

(b) Por lo tanto, el Concesionario deberá elaborar el Programa de Adaptación de la Guía Ambiental 
(PAGA) o documento ec¡uivalcnte, de fonna previa al inicio de las Intervenc iones de la Unidad 
Funcional que no rec¡uiera de Licencia Ambiental. Para ello, deberá considerar lo establecido 
en la guía mencionada. 

(c) La elaboración y cumplimiento del PAGA no eximirá al Concesionario del cumplimiento de 
las obligaciones de carácter ambiental adicionales apl icables para el cumplimiento de la 
Normati va Ambiental V igente. 

(d) En este sentido, el Concesionario tiene la obligación de elaborar los estudios ambientales a c¡ue 
haya lugar considerando la información disponible y la c¡ue deba generar para satisfacer los 
requisitos establecidos en la Ley Aplicable, así como diseñar y aplicar las medidas adicionales 
a las exigidas por la guía, c¡ue considere necesarias, las cual es serán asumidas por el 
Concesionario. 

(e) El Concesionario deberá definir todos los pem1isos, concesiones y autorizaciones ambientales­
incluyendo las Concesiones y A utorizaciones- rec¡ueridos para el desarrollo de las 
intervenciones, incluyendo las c¡ue aplic¡uen por el uso y aprovecham iento de recursos 
naturales. Una vez identificados, e l Concesionario debe iniciar inmediatamente los trámites 
ante la Autoridad Ambienta l competente de acuerdo con lo previsto en la Ley Aplicable y lo 
previsto en el Contrato, presentando los soportes técnicos y jurídicos establecidos en los 
fonnularios correspondientes, para lo cual deberá asumir por su cuenta y riesgo los costos 
derivados de la evaluación y seguimiento ambiental. 

(f) En caso de que el Concesionario contemp le la ejecución de una obra o actividad no prevista 
inicialmente en el PAGA, éste debe previamente obtener los permisos, concesiones y 
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autorizaciones ambientales correspondientes y realizar la actualización del PAGA el cual debe 
contar con la No objeción de la Intcrvcntoría para dar inicio a la ejecución de las actividades. 

(g) El PAGA y los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales deberán pcnnancccr 
actualizados de acuerdo con los proyectos, obras y actividades en ejecución; por lo que dicho 
documento debe contar con la No Objeción de la lntervcntoría independientemente de que las 
versiones anteriores hayan sido No Objetadas y de la etapa o de la fase en la que se encuentre 
el proyecto; para los fines se deberá surtir el siguiente procedimiento: 

(i) Presentar el documento a la lntcrvcntoría dentro del plazo establecido en el Plan de 
Trámites Ambientales "No Objetado" por la lntervcntoría. 

(ii) La Intcrvcntoría contará con cinco (5) Días desde la remisión del PAGA para presentar 
al Concesionario y a la ANI las observaciones que tenga sobre este. 

(iii) Dentro de los diez ( l O) Días siguientes a la recepción de las observaciones por parte del 
Concesionario, se efectuará una mesa de trabajo entre el Concesionario, la Jnterventoría 
y la ANl, para efectuar la revisión, corrección de observaciones y No Objeción por parte 
de la lntcrventoría. Dicha mesa de trabajo no podrá tener una duración superior a cinco 
(5) Días, dentro de los cuales se procurará la obtención de la No Objeción del PAGA. 

(iv) En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier momento de 
la etapa de revisión del PAGA se podrá acudir al Amigable Componedor. 

(h) Para el desarrollo de aquellas Intervenciones que, de acuerdo a las condiciones contractuales, 
representen actividades prioritari;:is y/o preliminares de Operación y Mantenimiento, el 
Concesionario deberá elaborar y presentar a la Intervcntoría y a la ANI, el Programa de 
Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) o documento equivalente, dentro de los primeros (30) 
Días después de haber suscrito el Acta de Inicio. 

(i) Este documento debe ser actualizado en la medida en que se tramiten y obtengan los 
permisos, concesiones y autorizaciones ambientales. 

(ii) La lntcrvcntoría en un plazo de diez (10) Días emitirá observaciones o en caso contrario 
determinará la No Objeción del PAGA. En caso de observaciones, el Concesionario 
contará con cinco (5) Días para subsanarlas. 

5.5 Intervenciones que requieren de Licencia Ambiental o de la modificación de la existente 

(a) Cuando, de acuerdo con la Ley Aplicable, para el desarrollo de una Intervención: i) sea 
necesario la exped ición de una Licencia Ambiental o la modificación de la existente, el 
Conces ionario deberá adelantar todas las actividades necesarias para su expedición, en 
particular las establecidas a continuación: 

(i) Elaborar, todos los documentos de carácter ambiental que le soliciten y que resulten 
necesarios para el desam>llo de las Intervenciones. Estos documentos ambientales le 
servirán de base al Concesionario para que tramite y obtenga las Licencias o sus 
modificaciones, así como los de los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales 
corrcspondicntc(s), de acuerdo con los términos de referencia vigentes expedidos para 
tal efecto y la Ley Aplicable. 
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(ii) Elaborar todos los análisis, estudios y tnímites ambientales con el alcance establecido en 
los términos de referencia adoptados por las Autoridades Ambientales con el fin de 
satisfacer los requisitos establecidos en la Ley Aplicable. 

(b) Correrán a cargo del Concesionario todas las tasas, contribuciones y, en general , cualquier 
suma de dinero que se requiera para el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la 
Gestión Ambiental del proyecto, incluyendo las que sean necesarias para que la Autoridad 
Ambiental dé inicio, prosiga con las diferentes etapas del trámite y expida la Licencia 
Ambiental o la modificación de la existente. Así también, tendrá la responsabilidad de asumir 
los recursos técnicos, logísticos y económicos necesarios para la eva luación y el seguimiento 
ambiental que realicen las Autoridades Ambientales Competentes. 

(c) El Concesionario deberá dar estricto cumplimiento a los requerimientos que establczca(n) la(s) 
Autoridad(es) Ambiental(es) Competentc(s) por lo que tiene la obligación de elaborar los 
estudios ambientales a que haya lugar con el alcance que le sea exigido en los términos de 
referencia fijados y radicados dentro de los términos establecidos en la normativa, al igual que 
para la infom1ación adicional que le sea solicitada. 

( el) Con excepción al mecanismo de distribución de sobrecostos para las Compensaciones 
Socioambientales establecido en la Sección 8.1 de la Parte General, e l Concesionario deberá 
adelantar, a su exclusiva cuenta y riesgo, todas las actividades encaminadas a dar cumplimiento 
a las obligaciones de hacer, de no hacer y de dar establecidas por la Autoridad Ambiental en la 
Licencia Ambiental y demás administrativos asociados a esta, tales corno modificaciones de 
Licencia, autos de seguimiento y resoluciones de imposición de obligaciones adicionales, sin 
limitarse a estos. 

(e) Previo a la radicación de la solicitud de licencia o de modificación de licencia ambiental ante 
la Autoridad Ambiental Competente, el Concesionario deberá remitir el EIA y los demás 
documentos requeridos para radicar la solicitud, a la lnterventoría y acatar e l siguiente 
procedimiento: 

(i) La l nterventoría contará con diez (10) días desde la presentación del EIA y de los demás 
documentos requeridos para la radicación de la sol icitud de licencia ambiental , o para la 
modificación de la ya otorgada, a fin de que los revise y emita observaciones enmarcadas 
en las Metodologías para la elaboración de Estudios Ambientales y los términos de 
referencia que sean fijados por las Autoridades y que sean aplicables al a lcance del 

proyecto. 

(i i) En el caso en que dentro del plazo antes mencionado la lnterventoría no formule 
observación alguna, se entenderá que tanto el ElA como los demás documentos quedan 
No Objetados. En todo caso se requiere el pronunciamiento de la Interventoría en lo 
relacionado con la verificación de los costos y medidas propuestas para dar 
cumplimiento a las Compensaciones del medio biótico o de las compensaciones por 
pérdida de la biodiversidad. 

(iii) El Concesionario debcrú dar respuesta a las observaciones presentadas por la 
lnterventoría dentro de los quince ( 15) díns siguientes a su recepción. 

(iv) Dentro de los diez ( 10) días siguientes a la radicación de la respuesta a las observaciones 
por parte del Concesionario, se efectuará una mesa de trabajo entre el Concesionario, la 
Jnterventoría y la ANl, para efectuar la revisión de la atención de observaciones y 
procurar la No Objeción por parte de la lnterventoría tanlo para el EIA como para los 
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demás documentos que serán objeto de radicación ante la Autoridad Ambiental 

Competente. 

(v) Dicha mesa de trabajo no podrú tener una duración superior a cinco (5) días. 

(vi) En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier momento de 
la etapa de revisión del EIA El Concesionario podrá acudir al Amigable Compone<lor. 

5.6 Intervenciones que requieran de Diagnóstico Ambiental de Alternativas 

(a) Para efectos del presente Apéndice y teniendo en cuenta lo establecido en los Artículos 
2.2.2.3.4.1. y 2.2.2.3.4.2. del Decreto 1076 de 2015 o la nomrn que lo sustituya, modifique, 
adicione o complemente, el Concesionario deberá adelantar la consulta sobre la procedencia, 
o no, de adelantar un Diagnóstico Ambiental de Alternativas - DAA- ante la Autoridad 
Ambiental, así como su desarrollo para llevar a cabo las Intervenciones que, de acuerdo con la 
Ley Aplicable, así lo requieran. 

(b) Para el desarrollo de las Intervenciones que requieran de pronunciamiento sobre la necesidad 
de adelantar un DAA, el Concesionario deberá adelantar, por su cuenta y riesgo, sin perjuicio 
del cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley Aplicable, las siguientes actividades: 

(i) El Concesionario radicará la solicih1d ante la autoridad ambiental competente, sobre la 
necesidad de llevar a cabo un DAA del Proyecto o Intervención, la cual deberá contener 
la descripción, el objetivo y alcance de la Intervención y su localización mediante 
coordenadas y planos. 

(ii) Si la Autoridad Ambiental establece que la Intervención no requiere DAA, el 
Concesionario, deberá solicitar la Licencia Ambiental del Proyecto de acuerdo con lo 
establecido en la Sección 5.5 del presente Apéndice. 

(iii) En caso de que la Autoridad Ambiental indique que es necesario adelantar un DAA, el 
Concesionario así lo adelantará, por su cuenta y riesgo, de acuerdo con los términos de 
referencia que la Autoridad Ambiental expida y la Ley Aplicable. 

(iv) Una vez la Autoridad Ambiental se haya pronunciado de manera favorable por alguna 
de las alternativas propuestas en el DAA presentado por el Concesionario, éste deberá 
tramitar y obtener la Licencia Ambiental, de acuerdo con lo establecido en la Sección 
5.5 del presente Apéndice. 

(1) Correrán a cargo del Concesionario todas las tasas, contribuciones y, en general, cualquier 
suma que se requiera para el cumplimiento de sus obligaciones en la Gestión Ambiental y 
Social del Proyecto, incluyendo las necesarias para que la Autoridad Ambiental de inicio o 
prosiga con cualquier etapa del trámite. 

(g) Todo documento o estudio que se presente durante el trámite y para la aprobación del DAA 
deberá incorporar un contenido amplio y suficiente, con la calidad y cantidad requerida por la 
Autoridad Ambiental. 

(h) En cualquier caso, el Concesionario será el responsable exclusivo ante la Autoridad Ambiental 
y ante la ANI por el cumplimiento de sus obligaciones, incluyendo la obtención de todas las 
Licencias Ambientales y los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales requeridos 
para el desarrollo del proyecto. 
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(i) El Concesionario deberá -previo a la presentación del DAA a la Autoridad Ambiental-, rem itir 
dicho documento a la Interventoría. 

(i) La Interventoría contará con quince ( 15) días desde la presentación del DAA para 
presentar sus observaciones al mismo enmarcadas en las Metodologías para la 
elaboración de Estudios Ambientales y los ténninos de referencia que sean fijados por 
las Autoridades y que sean aplicables al alcance del proyecto. 

(i i) Dentro de los diez ( 1 O) Días siguientes a la recepción por parte del Concesionario de las 
observaciones de la Intervcntoría, se efectuará una mesa de trabajo entre el 
Concesionario, la Interventoría y la ANI, para efechiar la revisión, corrección de 
observaciones y procurar la No Objeción por parte de la Interventoría del estudio. Dicha 
mesa de trabajo no podrá tener una duración superior a cinco (5) Días, dentro ele los 
cuales se procurará como resultado la No Objeción de los estudios. 

(iii) En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier momento de 
la etapa de revisión del DAA se podrá acudir al Amigable Componedor. 

5.7 Manejo de fauna 

(a) En la Fase de Preconstrucción le corresponde al Concesionario realizar las siguientes 
actividades relacionadas con el Medio Biótieo, componente fauna. 

(i) Levantamiento primario de información sobre presencia de fauna silvestre, 
sobreposición del trazado del proyecto con áreas de importancia y distribución de 
especies amenazadas y/o endémicas. 

( ii) Identificación de corredores biológicos, zonas de tránsito de fauna, así como puntos de 
intersección con el trazado del proyecto, entre otros, como criterios para implementación 
de pasos de fauna y otras medidas para el manejo de la problemática de atropel lamiento, 
de acuerdo con los lineamientos dados por el sector transporte y la normatividad 
ambiental vigente. 

(iii) Identificación y adecuación de obras de infraestructma del proyecto susceptibles a 
ajustes con el fin de aumentar la permeabilidad y conectividad del proyecto a la fauna 
silvestre, acorde con los lineamientos establecidos por el sector transporte y la 
normatividad ambiental vigente. 

(iv) Identificación de zonas de alta vulnerabil idad o interés faunístico con el fin de 
implementar sei'íalización adecuada para advertir sobre presencia J e fauna y manejo de 
la velocidad. 

5.8 Programa de Aporte Sostenible - Mitigación del Cambio Climático 

(a) El desarrollo del Programa de Aporte Sostenible tiene como propósito contrarrestar e l cambio 
c limático y gestión del riesgo. 

(b) E l Concesionario deberá presentar a la Intcrventoría los 182 días después de la firma del acta 
de inicio (Fase de Preconstrucción) el ''Programa de Aporte Sostenible", destinado a 
contrarrestar el cambio climático el cual involucre la conexión inmediata con los centros 
urbanos de importancia regional, herramientas de plan ificación ambiental urbana y rural, 

educación y capacitación, adaptación y mitigación. 
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( e) Para el desarrollo del documento, el Concesionario podrá tener como referencia la 
normatividad nacional ambiental incluyendo la Ley 99 de 1993, como a su vez la Ley 1523 de 
2012, el Plan de Adaptación al Cambio Climático para el sector transporte del INVIAS y la 
Ley 1931 del 27 de julio de 20 18 sobre cambio climático, así como la siguiente información 

de referencia: 

• Guía Para Incluir La Variable De Cambio Climático En Proyectos, Obras o 

Actividades Nuevos 
• l111p:. /www.1}.1 i11;1m hicnlc.g0v.ul/ i11d~:-;.php camhiO:.f.full'_l l ico 

(i) La Jnterventoría contará con quince ( 15) d ías calendario para su revisión y aprobación y 
remisión del documento a la ANI. 

(ii ) Este programa deberá entregarse a través de un documento escri to radicado en la AN I 
una vez cuente con la no objeción de la lntcrventoría. 

(el) El Documento del Programa de aporte sostenible deberá contar con la No Objeción por parte 
de la Jnterventoría, para los fines se deberá surtir e l siguiente procedimiento: 

(i) La Tnterventoría contará con cinco (5) Días desde la remisión del documento para 
presentar al Concesionario y a la AN I las observaciones que tenga sobre este . 

(ii) Dentro de los diez ( 1 O) Días siguientes a la recepción de las observaciones por parte del 
Concesionario, se citará una mesa de trabajo entre el Concesionario, la Interventoría y 
la ANI para efectuar la revis ión, corrección de observaciones y No Objeción por parte 
de la Intcrventoría. 

(iii) Dicha mesa de trabajo no podrá tener una duración superior a cinco (5) Días, dentro de 
los cuales como resultado se procurará la obtención de la No Objeción del Documento. 

5.9 Plan de Gestión Integral 

Dentro del plan de gestión integral del cual trata el Apéndice Técnico 2 , se deberán prever los 
mecanismos de cumplimiento de la nomrnt ividad ambiental v igente en temas de medio ambiente y 
comunidad. Así mismo, éste deberá obligar a garantizar que todos los profesionales, contratistas y/o 
subcontratistas del Concesionario cuenten con la experiencia, idoneidad y capacidad para real izar las 
diversas actividades del Proycc1o, cumpliendo la normatividad y estándares antes mencionados, así 
como las buenas prácticas nacionales e internacionales del subscctor vial. 

5.10 Obligaciones ambientales de cumplimiento prioritario 

(a) Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la suscripción del Acta de Ini cio de l Contrato de 
Concesión, independientemente del estado del trúmite de cesión de licencias ambientales, el 
Concesionario deberá cumplir con las disposiciones asociadas a la Fuente de Materiales 
"Torcoroma" contenidas en los actos administrativos del Expediente LAM 5228, que se 
relacionan a continuación: 

• Resolución No. 02077 del 18 de octubre de 2019 
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• Resolución No. 01456 del 31 de agosto J e 2020 

• Auto 8014 dd 27 de septiembre de 2021. 

• Auto 10761 del 14dedicie:;mbrcde2021. 

Concesión C2 
Troncal Magdalena 

(b) Los citados actos administrativos se encuentran en la Carpeta denominada LAM 5228 1 del 
Cuarto de Datos del Proceso de Licitación 

(c) El cumplimiento de las c itadas obligaciones no dará lugar a rccl;imación, ni generará 
compensación, ni indemnización alguna a favor del Concesionario. 

/ 

1 La ruta para e l acceso a la carpeta es Cuarto de Datos > 11 > 111 > 111 2 > 1 fl2 l > 1 JT2 l a > Sabana de 

Torres - Curumaní > Tramos Redos > LAM 5228 
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CAPÍTULO VI - OBLIGACIONES DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

6.1 Obligaciones generales durante la Fase de Construcción 

(a) Correrán a cargo del Concesionario todas las tasas, contribuciones y, en general, cualquier suma 
que se requiera para el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la Gestión Ambiental 
del proyecto incluyendo los recursos técnicos, logísticos y económicos necesarios para el 
seguimiento ambiental que realicen las Autoridades Gubernamentales Competentes y cumplir 
con los requerimientos derivados de dicho seguimiento. 

(b) El Concesionario deberá 11cvar a cabo todas las actividades necesarias para cumplir con lo 
establecido en la Licencia Ambiental, el PAGA, y demás permisos, concesiones y autorizaciones 
ambientales, los requerimientos de las Autoridades Ambientales y/o Planes de Compensación, 
así como, en lo dispuesto en la Ley Aplicable para la Fase de Construcción. 

(e) Así también, el Concesionario tlcbcrá pagar cualquier tarifa que, con ocasión de la prestación de 
los servicios de evaluación y seguimiento cobrara la Autoridad Ambiental; así como las tasas 
por el uso y aprovechamiento de recursos naturales, éstas en los términos de la Sección 8. 1 de la 
Parte General. 

(d) El Concesionario deberá remitir a la Intcrventoría y a la ANI, el informe de cumplimiento 
ambiental (ICA) dentro de los dos (2) Días siguientes a su presentación a la Autoridad 
Ambiental. Una vez entregado el ICA remitirá a la Interventoría y a la ANI copia del documento 
de radicado ante la Autoridad Ambiental Competente. 

(e) Durante la implementación de las Intervenciones de la Unidad Funcional (cuando también se 
ejecutará el PAGA asociado), e l Concesionario deberá adelantar al menos dos (2) auditorías 
inte.r,,rralcs a su cuenta y riesgo con una firma de auditoría externa que cuente con Auditores con 
experiencia en auditorías de obras de Infracstruch1ra Vial, y se deberán realizar por cada unidad 
funcional; la primera Auditoria se deberá realizar cuando la UF a auditar llegue al 30% del 
avance de las obras y la segunda al 60% del avance de las obras. Estas Auditorías son 
independientes a las del Sistema de Gestión HSE del Concesionario. Lo anterior, con el objeto 
de verificar la eficiencia de los programas propuestos y 11cvar a cabo el cierre ambiental de la 
Unidad Funcional. 

6.2 Manejo de fauna 

(a) Conespondc al Concesionario realizar las siguientes actividades relacionadas con el Medio 
Biótico, componente fauna. 

( i) Implementar las medidas de manejo y acciones necesarias para mitigar los impactos que 
afecten la fauna silvestre, de acuerdo con la información levantada en la Fase de 
Preconstrucción; así como las establecidas por la(s) Autoridad(cs) Ambicntal(cs) 
Compctcntc(s). 

(ii) Realizar el monitorco continuo del impacto de atropellamiento de fauna silvestre e 
implementar las medidas necesarias para prevenir, mitigar y corregir dicho impacto. La 
información deberá remitirse a la lntcrventoría y a la ANI en los formatos y formas 
indicados por la AN l como anexo a los infonnes ambientales trimestrales. 
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(i ii) Construir obras para la prevención de atropellamiento de fauna silvestre en e l proyecto 
de acuerdo a lo establecido por la Autoridad Ambiental, a los lineamientos emitidos por 
el sector transporte y la normatividad ambiental vigente. 

(iv) Identificar y adecuar las obras de infraestructura del proyecto susceptibles a aj ustes con 
el fin de aumentar la Permeabilidad y Conectividad Ecológica del proyecto a la fauna 
silvestre, acorde con los lineamientos establecidos por d sector transporte y la 
normatividad ambiental vigente 

(v) Desarrollar labores de identificación, rescate y reubicación de nidos, madrigueras e 
individuos de fauna silvestre asociadas a la concesión en la fase de construcción en los 
d iferentes frentes de obra. 

(vi) Establecer los mecanismos para hacer segu1m1cnto a efectividad de medidas de 
prevención de atropellamiento ele fauna silvestre en fase de operación y mantenimiento. 

(vi i) Reportar y gestionar los incidentes asociados con fauna silvestre durante la construcción 
acorde a los lineamientos establecidos por el sector transporte y la nonnativa ambiental 
vigente. 

6.3 Programa de Aporte Sostenible - Mitigación del Cambio Climático 

(a) El Concesionario deberá realizar a su cuenta y riesgo las siguientes acti vidades dentro del 
Programa ele Aporte Sostenible: 

(b) El Concesionario ejecutará proyectos tendientes a la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero GEi, en el marco de la Ley 1931 del 27 de julio de 2018 y de los actos 
administrativos que lo complementen, reglamenten o sustituyan, a través de la implementación 
del "Programa de Aporte Sostenible". El cumplimiento de este programa será requisi to 
obligatorio para el Concesionario y se encontrará a cuenta y riesgo su ejecución en términos 
de tiempo y rec ursos (humanos, técnicos y económicos), así como las consecuencias de su 
incumplimiento. 

(c) E l Concesionario deberá actualizar anualmente durante el tiempo que dure el contrato de 
concesión el Programa de Aporte Sostenible, s iendo no objetada dicha actualización por parte 
de la Jntcrventoría y avalada por la ANI. 

(d) El Concesionario deberá rem it ir informes de cumplimiento semestral, los cuales estarán sujetos 
a observaciones para la posterior obtención de la no objeción por la lnterventoría quince ( 15) 
días después de la entrega por parte de l Concesionario. 

(e) Para el cumpl imiento del "Programa de Aporte Sostenible", el Concesionario deberá realizar 
de forma obligatoria lo siguiente: 

(i) Desarrollar estudios de vulnerabi lidad c limática y riesgo por Unidad Funcional. 

( ii) Incorporar las cons ideraciones y medidas de adaptación y mitigación al cambio 
c limático más pertinentes en la planificac ión, d iseño, construcción y operación de las 
vías, dando prioridad a los tramos mús vulnerables (puntos críticos) por Un idad 
Funcional. 
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(iii) Incorporar indicadores de cambio climático (adaptación y mitigación) en el monitoreo 

de las vías por Unidad Funcional. 

(iv) Desarrollo de un sistema de información y alertas tempranas para sectores específicos o 
puntos críticos por Unidad Funcional con casos de vulnerabilidad (Gestión del Riesgo). 

Teniendo en cuenta lo anterior el Concesionario podrá utilizar como documento soporte el 
"Plan V ías S-CC - V ías compatibles con el Clima "Plan de adaptación de la Red Vial Primaria 
de Colombia". En el siguiente link: 

b_11 p~: '/www.111i 111 r~!.11~-pPrk ·e?OV.co 'pub! icacioncs i-1-594/publ icac ioncsp l;inc~ y provcclnsplan 
de adapt:1ci(l11 ,·i;i•H.: d dc..,can.:;ir.php·_>iti=475 '.'i 

(f) Además, el documento debe contener: 

(i) Gcorrcferenciación y base de datos sobre la infraestructura existente para la 
determinación de amenazas con mayor probabilidad de ocurrencia (puntos críticos) por 
Unidad Funcional. 

(ii) Crear una base de datos con información disponible de la concesión ingresando el 
reporte de emergencias y desastres ocurridos a lo largo del proyecto, indicando 
descripción, georrefcrenciación y solución aportada por Unidad Funcional. 

(ii i) Realizar mapas de vulnerabilidad y amenaza de la concesión que alimenten las bases de 
datos de los mapas de vulnerabilidad y amenaza del país, según los lineamientos de la 
Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres UNGRD. 

(iv) Se deberá tener en cuenta la incorporación de las variables climáticas en la fase de 
planificación y diseño con el fin de reducir costos de atención a emergencias y aumentar 
prevención en acciones de mantenimiento a infraestructura existente, anticipándose a los 
retos del clima del fututo de manera más costo efectiva e innovadora. 

(v) Realizar cálculo de emisiones de carbono equivalente evitadas por Unidad Funcional, 
con relación a la reducción de tiempos de movilización de los usuarios de la concesión 
y diseños para aumentar la velocidad de movilidad vehicular. 

6.4 Cierre Ambiental 

(a) Seis (6) meses antes de que concluyan las intervenciones en cada Unidad Funcional El 
Concesionario deberá presentar a la ANI un documento donde describa y relacione la 
metodología, actividades y documentos que adelantará y aportará a la Interventoría y a la ANI 
para los fines de cierre ambiental de la UF, en el documento se deberá incluir dentro de otros 
aspectos la ruta crítica, cronogramas y los demás insumos que le sean solicitados por la 
Interventoría y/o la ANJ para los fines. 

(b) Dentro de los dos (2) meses siguientes a que se concluyan las Intervenciones en cada una de 
las Unidades Funcionales del Proyecto, e l Concesionario realizará el cierre ambiental total de 
la misma en caso de que no queden requerimientos ambientales pendientes de ejecutar o 
tem1inar. Para el efecto, el Concesionario evaluará y confirmará que ha cumplido con lo 
estipulado en las Licencias Ambientales y en los permisos, concesiones y autorizaciones 
ambientales, Planes de Compensación y demás requerimientos proferidos por la(s) 
Autoridad(cs) Ambiental(es) para la Unidad Funcional objeto de cierre. 
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(c) Para aquellas Unidades Funcionales donde todas las obras civiles hayan quedado entregadas 
dentro del plazo estipulado contractualmente, pero que existan obligaciones de i) 
Compensaciones Socioamhientales por uso o aprovechamiento de recursos naturales, pérdida 
de biodivcrsidad, levantamientos de veda o sustracciones de reservas forestales; i i) fase de 
cierre y abandono; iii) obligaciones que impliquen la construcción o adecuación de obras de 
ingeniería que no hayan sido concluidas o sin iniciar; y iv) en general requerimientos que, por 
causas no imputables al Concesionario, no hayan finalizado durante el tiempo de terminación 
de las Obras de Construcción, Rehabilitación o Mejoramiento; se suscribirá el Acta de 
Terminación de la Unidad Funcional dejando constancia del C ierre Ambiental Parcial, co n las 
obligaciones ambientales pendientes por cada uno de los Actos Administrativos, incluyendo el 
cronograma y costos previstos para la ejecución de las mismas. 

(d) Con relación a las Compensaciones Socioambientalcs por uso o aprovechamiento de recursos 
naturales pérdida de biodiversidad, sustracciones de reservas forestales, levantamientos de 
veda u otras establecidas en las Licenc ias A mbientales o pennisos, concesiones y 
autorizaciones ambientales, se deberá tener en cuenta para la suscripción del Acta de 
Terminación de la Unidad Funcional, lo siguiente: 

(i) Haber radicado los Planes de Compensación a la(s) A utoridad(es) Ambiental(es). 

(ii) Haber radicado el Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad a la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambic;:ntales - ANLA. 

(iii) Una vez se cuente con la aprobación de los Planes de Compensación por parte de la(s) 
Autoridad(es) Ambiental(es), el Concesionario deberá iniciar dentro del mes siguiente a 
la aprobación, las actividades de establecimiento o preliminares según la propuesta 
aprobada y achializar el cronograma y costos del Acta de Terminación. 

(e) En caso de que durante la fase de construcción de cada Unidad Funcional no se haya culminado 
con la ejecución de las actividades de Compensaciones Socioambientales y demás 
requerimientos ambientales, el Concesionario deberá presentar a la lnterventoría y a la ANI un 
informe con la relación de las actividades y costos pendientes por ejecutar. La Interventoría en 
un plazo de diez ( 1 O) días emitirá observaciones o en caso contrario determinará la No Objeción 
del infom1e. En caso de observaciones el Concesionario contará con cinco (5) días para 
subsanarlas. 

(f) El Concesionario debe dar cumplimiento a las actividades ambientales previstas en el 
cronograma anexo al Acta de Terminación Parcial y presentar el Informe Final de Cien e 
Ambiental de la Unidad Funcional según los lineamientos descritos en el numeral 6.4 de este 
Apéndice. 

(g) El Concesionario, la lntervcntoría y la AN l, establecerán en el Acta de Inicio de la Etapa de 
Operación y Mantenimiento los lineamientos para dar cumplimiento a los requerimientos y 
compensaciones y demás obligaciones ambientales pendientes por ejecutar. 

(h) En concordancia con lo señalado en los literales (a) o (b) del presente numeral, e l 
Concesionario elaborará y entregará a la Interventoría y a la AN I un documento com pleto y 
explicito describiendo la forma en que ha cumpl ido o cumplirá -según sea el caso de cierre 
ambiental total o parcial, el cual deberá atender las siguientes cond iciones: 
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(i) Deberá ser entregado antes del vencimiento del plazo que le sea fijado, 

(ii) Deberá abarcar cada una de las obligaciones establecidas en: 

a. La Licencia Ambiental, 

b. El PAGA, 

c. Los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales, 

d. Planes de Compensación, 

e. Actos administrativos de seguimiento y/o los de imposición de medidas adicionales, 

f. Requerimientos de la Unidad Funcional para la Etapa Preoperativa y la Ley 
Aplicablc, 

(ii i) Deberá incluir como mínimo lo siguiente: 

a. Descripción de las actividades del componente ambiental adelantadas y por adelantar 
(Pendientes ambientales por ejecutar o terminar) en cada Intervención de la Unidad 
Funcional del proyecto. 

b. Información sobre la ejecución o terminación de las medidas establecidas en las 
Licencias Ambicntalcs y en los pcnnisos, concesiones y autorizaciones ambientales 
u otro documento ambiental que aplique, con sus correspondientes indicadores de 
gestión cualitativos y cuantitativos; incluida la relación de procesos sancionatorios 
abiertos por las Autoridades Competentes y el estado en que se encuentran. 

c. Información sobre la ejecución de las medidas establecidas para dar cumplimiento a 
los requerimientos ambientales o producto del seguimiento efectuado por parte de 
cada una de las Autoridades Ambientales. 

d. Relación de la correspondencia recibida y/o remitida relacionada con el componente 
ambiental. 

e. Relación de las inversiones y costos ambicntalcs efectuados, para efectos del 
seguimiento que de las valoraciones de obligaciones contingentes establece el inciso 
final del artículo 7 del Decreto 2043 de 2014. 

f. Registro fotográfico o fílmico. 

g. Otra información que se considere relevante relacionada con la Gestión Ambiental 
para la Unidad Funcional. 

h. Soportes de la información requerida en los ítems precedentes. 

1. Los formatos diligenciados que adopte la ANI para los fines. 

(iv) Una vez remitido el documento por parte del Concesionario se deberá surtir el siguiente 
procedimiento de revisión hasta la obtención de la no objeción de la Intcrventoria: 

a. La Interventoría deberá pronunciarse dentro de los d iez ( l O) días siguientes en 
relación con la existencia de observaciones relativas al alcance del contenido del 
documento y a la descripción de las actividades que lo soportan. 

b. En caso de que existan observaciones por parte de la Jntcrventoría, el Concesionario 
deberá responderlas y/o hacer las correcciones respectivas dentro ele los quince ( 15) 
días siguientes a la recepción de las mismas. 
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c. Si dentro de los c inco (5) días el Interventor no se pronunciare sobre las respuestas 
y/o correcciones de l Concesionario, se entenderá que no objetan el documento de 

cierre ambiental. 

d. En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor se acudirá al Amigable 

Componedor. 

e . Una vez aprobaJo por la lntcrventoría, e l Informe será remitido a la ANT dentro de 
los cinco (5) días. La ANI podrá hacer las observaciones que considere pertinentes 
dentro de los quince (15) días siguientes a la recepción del mismo . 

f. El Concesionario deberá atender las observaciones de la ANI dentro de los tres (3) 
días siguientes a su comunicación, lo cual deberá ser verificado por la lnterventoría 
dentro de los dos (2) días siguientes al vencimiento del plazo anterior. 
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CAPÍTULO VII- OBLIGACIONES DURANTE LA ETAPA DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

7.1 Obligaciones durante la Etapa de Operación y Mantenimiento 

(a) El Concesionario deberá llevar a cabo todas las actividades necesarias para cumplir con lo 
establecido en las Licencias Ambientales y pem1isos, concesiones y autorizaciones 
ambientales, el PAGA, los requerimientos de las Autoridades Ambientales y/o Planes de 
Compensación, así como en la Ley Aplicable para dicha Etapa. 

(b) Así también, el Concesionario deberá pagar cualquier tarifa de acuerdo con la Ley Aplicable 
se requiera para el desanollo del componente ambiental de la Gestión Social y Ambiental, 
incluyendo aquellas relacionadas con la prestación de los servicios de evaluación y seguimiento 
cobre la Autoridad Ambiental; así como las tasas por el uso y aprovechamiento de recursos 
naturales, ésta en los términos ele la Sección 8.1 de la Parte General. 

( e) El Concesionario deberá adelantar todas las acciones tendientes a ce1Tar las obligaciones ele las 
Licencias Ambientales en los términos establec idos en el Decreto 1076 de 2015 , puntualmente 
en el artículo 2.2.2.3.9.2 "de la fase de desmantelamiento y abandono" o en los términos de la 
norma derogue, modifique o complemente. Dicho proceso se deberá adelantar ante las 
Autoridades Ambientales Competentes y se informará la ANI y la lntervcntoría en los términos 
previstos en la sección 3.3 (b) del presente Apéndice. 

(d) El Concesionario deberá adelantar las acciones tendientes a obtener el cierre de los pcm1isos, 
concesiones y autorizaciones ambientales que no resulten necesarios para las actividades de 
operación y mantenimiento. Dicho proceso se deberá adelantar ante las Autoridades 
Ambientales Competentes y se informará la ANf y la Intcrventoría en los términos previstos 
en presente Apéndice. 

7.2 Para las unidades funcionales que cuente con las Licencias Ambientales cerradas o con 
PAGAS diseñados para la Fase de Construcción 

(a) El Concesionario deberá elaborar el Programa de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) o 
documento equivalente, de forma previa al inicio de las obligaciones de operación y 
mantenimiento con el Acta de Terminación de cada Unidad Funcional. Para ello, deberá 
considerar lo establecido en la gu ía mencionada. 

(b) La elaboración y cumplimiento del PAGA no eximirá al Concesionario del cumplimiento de 
obligaciones de carácter ambiental adicionales que sean necesarias para el cumplimiento de la 
Ley Aplicable. 

(e) En este sentido, el Concesionario tiene la obligación de elaborar los estud ios ambientales a que 
haya lugar considerando la infom1ación disponible y la que deba generar para satisfacer los 
requisitos establecidos en la Ley Aplicable, así como diseñar y aplicar las medidas adicionales 
a las exigidas por la guía, que considere necesarias, las cuales serán asumidas por el 
Concesionario. 
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( d) El Concesionario deberá definir todos los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales 
requeridos para el desarrollo de la etapa de operación y mantenimiento, incluyendo las qut.:: 
apliquen por el uso y aprovechamiento de recursos naturales. Una vez identificados, e l 
Concesionario debe iniciar inmediatarnenlc los trámites ante la Autoridad Ambit.::ntal 
competente de acuerdo con lo previsto en la Ley Aplicable y lo previsto en el Contrato, 
presentando los soportes técnicos y jurídicos establecidos en los formularios coJTcspondientes, 
para lo cual deberú asumir los costos derivados de la evaluación y seguim iento ambiental y los 
correspondientes a los requerimientos establecidos por las Autoridades Ambientales para los 
permisos, concesiones y autorizaciones ambientales. 

(e) El Concesionario deberá mantener actualizado el PAGA en lo que refiere a permisos, 
concesiones y autorizaciones ambientales y Fichas de Manejo Ambiental de acuerdo con las 
actividades de intervención previstas en la etapa de operación y mantenimiento. 

(f) Sin pe1juicio de lo establecido por la guía ambiental, contar con un PAGA no objetado por la 
lnterventoría, para lo cual deberá: 

(i) Presentar dicho documento en el plazo establecido en el Plan de Trámites Ambientales 
"no objetado" por la Interventoría. 

(ii) La Interventoría contará con cinco (5) días desde la presentación del PAGA para 
presentar al Concesionario y a la AN l sus observaciones al mismo. 

(iii) Dentro de los diez (1 O) días siguientes a la recepción de las observaciones por parte del 
Concesionario, se efectuará una mt.::sa de trabajo entre el Concesionario, la Interventoría 
y la ANI, para efectuar la revisión, corrección de observaciones. Dicha mesa de trabajo 
no podrá tener una duración superior a cinco (5) días, dentro de la cual preferiblemente 
se esperaría contar con la No Objeción Je la Interventoría. 

(iv) En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier momento de 
la etapa de revisión del PAGA se acudirá al Amigable Componedor. 

(v) En caso de que el Concesionario contemple la ejecución de una obra o actividad no 
prevista inicialmente en el PAGA, debe realizar la previa solicitud de los pcnnisos, 
concesiones y autorizaciones ambientales correspondientes y realizar la actualización 
del documento el cual debe contar con la no objeción de la lnterventoría para dar inicio 
a la ejecución de las actividades. 

7.3 Cierre de expedientes ambientales 

(a) El Concesionario deberá carar los expedientes ambientales de las Licencias Ambientales, los 
permisos, concesiones y autorizaciones ambientales cuyas obligaciones ambientales hayan 
fínalizaJo, ante la Autoridad Ambiental Competente. 

(b) El Concesionario deberá cerrar los expedientes ambientales cuyas obligaciones en su totalidad 
estén ejecutadas en concordancia con el artículo 2.2.2.3.9.2 de l Dt.::creto 1076 de 2015, o del 
que lo sustituya, modifique o adicione . 

7.4 Manejo de fauna 
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(a) Corresponde al Concesionario realizar el monitoreo constante, el reporte y análisis de 
atropellamiento de fauna en el corredor en los formatos o formas indicados por la Agencia; y 

reportar la informació n en los informes trimestrales. 

(b) El Concesionario deberá ll evar a cabo todas las actividades necesarias para cumplir con lo 
establecido en la no1111atividad ambiental vigente, por lo que deberá e laborar y mantener 
actualizado el PAGA junto con los Pcnnisos Ambientales y demás requerimientos de las 
Autoridades Ambientales que sean necesarios para esta actividad, 

(e) Evaluar y reportar la efectividad de las medidas implementadas para mitigar el impacto de 
a1rnpellamiento de fauna silvestre, de acuerdo con los mecanismos establecidos para tal fin. 

(d) Notificar a las Autoridades competentes la presencia de animales colisionados y siniestrados 
en el proyecto con el fin de que se realice el manej o y/o la disposición. 

(e) Asistir a espacios de capacitación y articulación para la gestión del componente biótico en las 
vías nacionales convocadas por la ANI y otras entidades de los sectores transporte y ambiente. 

(f) Desarrollar talleres con profesionales y operarios de la concesió n sobre la gestión asociada a 
fauna silvestre. 

(g) Desarrollar campañas de sensibilización sobre la problemática de atropellamiento de fauna 
silvestre en sectores de mayor impacto y sobre la gestión que la concesión y la Agencia están 
implementando para su manejo. 

7.5 Programa de Aporte Sostenible - Mitigación Al Cambio Climático 

(a) El Concesionario deberá reali zar a su cuenta y riesgo las siguientes actividades dentro del 
Programa de Aporte Sostenible: 

(i) Rea lizar a la actualización anual del programa durante el tiempo que dure el Contrato de 
concesión. 

(ii) Reafirmar el compromiso a través del cumplimiento del "Programa de Aporte 
Sostenible" para la reducción de emisiones de gases efecto invernadero, enfocado a un 
modelo de Desarrollo que busca direccionar los acuerdos generados en el COP2 l a 
prácticas de generación de valor agregado, que formen un crecimiento económico 
responsable social y ambicntalmcnlc sostenible, entre sectores y países miembros. 

( iii) Revisar y analizar las medidas propuestas en el documento del programa de Aporte 
Sostenible para la reducción de emisiones de gases efecto invernadero en el sector 
Infraestructura y T ransporte de acuerdo con lo pac1ado por Colombia en e l COP2 1 y 
futuros acuerdos respecto la reducción de gases de efecto invernadero - GEi. 

( iv) Programas sobre temas de mitigación del cambio climático a la comunidad por Unidad 
Funcional. 

(v) Medición de indicadores de sustentabilidad por ejes (residuos, uso del agua, calidad del 
aire, ruido, uso del sucio, fl ora, fauna, afectación social, uso de energía no 
convencionales) de conformidad con la no1111atividad ambiental vigente. 
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(vi) Incluir un capítulo de aprovechamiento de residuos generados durante la fase de 
construcción y operación y mantenimiento, en el cual se reporte lo siguiente: 

l. Tonda<las de residuos generados. 

2. Toneladas de residuos aprovechados, indicando el tipo <le residuo, la gestión 
implementada (incluye reuti lización, reciclaje, compostajc, etc.) y los actores 
involucrados. 

3. Soportes acerca de dicha gestión. 
4 . Establecer una meta en toneladas de residuos aprovechados (porcentaje de 

disminución de residuos para disposición final). 

(b) El Concesionario como actor de la mitig:ición al cambio climático en el sector transporte, 
deberá dar cumplimiento en lo de su competencia a lo establecido en la Ley 193 1 del 27 de 
julio del 2018 o del que lo sustih1ya, modifique o adicione, y además deberá incorporar la 
gestión de la mitigación en los proyectos, obras y actividades a su cargo, contando, entre otros, 
con metodologías de planificación y con normas técnicas de diseño en cada una de las fases y 
etapas del Contrato de Concesión, y se acogerá a los lineamientos que el Gobierno Nacional a 
través de la Autoridad Ambiental y el Ministerio de Transporte emitan al respecto. 

(c) El Concesionario deberá implementar el Programa de Aporte Sostenible de manera tal que dé 
cobertura a todos los aspectos de mitigación y/o contingencia ambiental que se puede generar 
en el desarrollo del proyecto. Para tal efecto e l Concesionario deberá contar con e l personal 
capacitado y con los recursos adecuados paru efectuar las mt:didas necesarias de manera 
efectiva, cumpliendo con lo establecido en la Ley Aplicable. 

(d) El incumplimiento de esta obligación se regirú de acuerdo a las disposic iones contenidas el 
Capítulo "Sanciones y Esquemas de Apremio" del Contrato, puntualmente en lo relacionado 
con el '' lncumplimiento a las obligaciones ambientales". 

(e) El Documento del Programa de aporte sostenible deberá contar con la No Objeción por parte 
de la lnterventoría, para los fines se deberá surtir el siguiente procedimiento: 

(i) La Interventoría contará con cinco (5) Días desde la remisión del Documento para 
presentar a l Concesionario y a la ANI las observaciones que tenga sobre este. 

(ii) Dentro de los diez ( 1 O) Días s iguientes a la recepción de las observaciones por parte del 
Concesionario, se efectuará una mesa de trabajo entre el Concesionario, la Jnterventoría 
y la ANl, para efectuar la revisión, corrección de observaciones y No Objeción por parte 

de la Jnterventoría. 

(iii) Dicha mesa de trabajo no podrá tener una duración superior a cinco (5) Días, dentro de 
los cuales corno resultado se procurará la obtención de la No Objeción del Documento. 
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CAPÍTULO VIII - OBLIGACIONES PARA LA ETAPA DE REVERSIÓN DEL 
CONTRATO DE CONCESIÓN 

(a) Al inicio de la Etapa de Reversión del Contrato el Concesionario deberá presentar a la ANJ un 
documento donde describa y relacione la metodología, actividades y documentos que adelantará 
y aportará a la Intcrventoría y a la ANl para los fines de cierre ambiental; en el documento se 
deberá incluir dentro de otros aspectos la ruta crítica, cronogramas y los demás insu mos que le 
sean solicitados por la Interventoría y/o la ANI para los fines. Dicho documento quedará 
supeditado a concepto de No Objeción por parte de la Interventoría. 

(b) Para la Etapa de Reversión el Concesionario elaborará y entregará la información que le sea 
requerida, en los formatos y procedimientos que le sean fijados tanto por la ANJ como por 
Instituto Nacional de Vías - lNVlAS. 

(c) El Concesionario deberá cerrar los expedientes ambientales de los permisos, concesiones y 
autorizaciones ambientales cuyas obligaciones ambientales hayan finalizado, ante la Autoridad 
Ambiental Competente. 

(d) El Concesionario deberá cerrar los expedientes ambientales cuyas obligaciones en su totalidad 
estén ejecutadas en concordancia con el artículo 2.2.2.3.9.2 del Decreto 1076 de 2015, o del que 
lo sustituya, modifique o adicione. 

(e) El Concesionario se obliga a resolver a su costa y riesgo su defensa y a obtener de las Autoridades 
Ambientales competentes la regularización de su actuar; de manera que la Agencia resulte 
indemne por razón de las actuaciones del Concesiona1io que den pie al inicio de algún proceso 
sancionatorio por parte de las Autoridades Ambientales competentes; lo anterior sin perjuicio de 
las facultades sancionatorias que la Agencia pueda ejercer por razón del incumplimiento de las 
obligaciones ambientales contractuales a su cargo. 

(f) El Concesionario deberá aportar a la ANl un documento que contenga las lecciones aprendidas 
en materia de gestión ambiental del Contrato de Concesión. 

(g) El Concesionario deberá garantizar el acompañamiento con personal idóneo y suficiente, en 
tanto así la ANI lo requiera, durante y hasta la culminación de la Etapa de Reversión. 

(h) El programa será objeto de seguimiento bimensual por parte de la Intcrventoría y de la ANI. 

(i) Las medidas propuestas en el documento al que hace referencia el literal (a) de este apartado será 
de obligatorio cumplimiento por parte del Concesionario, y su incumplimiento dará lugar las 
multas y sanciones previstas en el Contrato. 
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CAPÍTULO IX - CONSIDERACIONES ESPÉCÍFICAS 

9.1 Cesión de Licencia v Permisos Ambientales a cargo de la ANI 

Concesión C2 
Troncal Magdalena 

(a) Dentro de lo siguientes quince ( 15) días húbiles después de suscrita el Acta de Inicio de la Etapa 
de Preconstrucción, El Concesionario <lebení adelantar los trámites necesarios para aceptar en 
calidad de cesionario la cesión total o parcial (Según corresponda) de las licencias ambientales 
existentes en los corredores descritos en e l Apéndice Técnico 1, de acuerdo con la Matriz de 
Cesión Publicada en el cua1to de datos en la Licitación. Asimismo, deberá aceptar la cesión total 
de los demás actos adm inistrati vos asociados a estas, tales como Resolución de Leva ntamientos 
de Veda Nacional y Regional, Sustracciones de Reserva, sin limitarse a ellos; junto con los 
Permisos Ambientales otorgados por las Corporaciones Autónomas Regionales que tienen 
jurisdicción en las áreas de intervención de esta Concesión. 

(b) En virtud del artículo 2.2.2.3.8.4. del Decreto 1076 de 20 15 o la norma que lo sustituya, 
modifique, adic ione o complemente, el Concesionario suscribirá documentos que se requieran 
de acuerdo con la Ley aplicable para la cesión de cualquiera de los trámites de carácter ambiental 
que se encuentren vigentes para el con-edor objeto del Contrato de Concesión a su exclusiva 
cuenta y riesgo. La ANI no será responsable del resultado o sentido de estos trámites, y por 
medio de la cesión e l Concesionario acepta su exclusiva responsabilidad cn relación con el 
resultado y contenido de los mismos. 

(e) El Concesionario, a su cuenta y riesgo asume la totalidad de las obligaciones de rivadas del 
trámite respectivo. Adicionalmente, deberá mantener a la ANl indemne de cualquier efecto 
derivado de dic ha cesión. 

(d) No podrá entcnderst: que las características, el alcance y las condiciones de las obras sobre las 
cuales versan los trámites constituyen recomendaciones constructivas o de diseño de la ANI al 
Concesionario con relación al Proyecto, o con respecto a l alcance o na turaleza de las Licenc ias 
Ambientales y/o Licencias y Permisos de carúcter ambiental necesarias para la ej ecución del 

mismo. 

(e) El Concesionario al hacerse cesionario de dichos actos administrativos se hará responsable por 
el alcance, suficiencia, pertinencia y calidad de los documentos objeto de los mismos, así como 
del cumplimiento de los mismos de las obligaciones del componente ambiental de la Gestión 
Social y A mbiental del Proyecto. 

(f) La cesión no excusará al Concesionario del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
del Contrato y sus Apéndices, así como de la Ley Apl icable. 

(g) La ANl no sení responsable de la posibil idad, o no, de que los trámites se puedan ceder de 
acuerdo con la Ley Aplicable o que dicha cesión sea aceptada por la Autoridad Ambiental 
respectiva o de que la información de la tabla sea suficiente o compkta. 

(h) El costo dcl trám ite de cesión de las Licenc ias Ambientales scrú a cuenta y riesgo del 
Concesionario. 

(i) Durante la ejecución del Contrato, se dcbcrú considerar en todos los casos, la posibilidad de que 
la ANI pueda verse afectada por decis iones de la Autoridad Ambiental y, por lo tanto, el 
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Concesionario se obliga a informar inmediatamente a la ANI Para que ésta pueda hacer uso del 
derecho de defensa y de los recursos de ley dentro c..lel proceso a que haya lugar. Si esto no se 
cumpliere, la ANI hará responsable al Concesionario de las medidas o acciones que en virtud de 
dicha decisión sea obligada la ANl 

9.2 Cesión de permisos otorgados por las Corporaciones Autónomas Regionales 

El Concesionario deberá aceptar en cesión total los permisos ambientales que se relacionan a 
continuación, en el estado en el que se encuentren: 

Corporación Objeto Acto Administrativo 

Corponor Concesión de aguas Río san Alberto Resolución 050 del 20/05/2013 

Corponor Concesión de aguas Río La Mula Resolución 051 del 20/05/2014 

Corponor Concesión de aguas Río Cachira Resolución 052 del 20/05/2015 

POCA tramo 4 (Río san Alberto - casco Resolución 100 del 17/02/2015, Aclarada por 
Corpocesar urbano del Municipio San Alberto) y tramo 7 

(La Mata San Roque) 
la Res.235 del 09/009/03/2015 

Aprovechamiento forestal tramo 4 (Río San 
Corpocesar Alberto - casco urbano del Municipio San Resolución 1429 del 12/09/2013 

Alberto) y tramo 7 (La Mata San Roque) 

, .. POCA y concesiones de agua tramo 4 (Rio 
Resolución 1430 del 12/09/2013 Prorrogada 

Corpocesar san Alberto - CASco urbano del Municipio San 
por la Resolución 022 del 20/01/2015, 

Alberto) y tramo 7 (La Mata San Roque) 
Aclarada por la Resolución 080 del 

15/02/2015 

Corpocesar Aprovechamiento forestal accesos Puente Resolución 379 del 14/04/2014 
Simaña 

Corpocesar 
POCA Puente Quebrada Buturama - Resolución 1333 del 21/11/2016 

Transversal 

Corpocesar 
POCA para obras de emergencia caño 

Resolución 219 del 14/03/2013 
Cadáver- Tramo 7 

Corpocesar POCA, aprovechamiento forestal tramos 5, 6 Resolución 340 del 09/04/2012, prorrogada 
y río Simaña. por Resolución 709 del 16/07/2014 

Corpocesar 
POCA para Puentes y 21 obras hidráulicas en Resolución 896 del 29/08/2012, prorrogada 

el tramo 5 (San Alberto - Aguachica) por la Res. 784 del 07/07/2014 

POCA ( El Hato, Guaduas, Pescado, Minas, 

Corpocesar 
Caño Sapo, Pontón 1, Pontón 2( caño 

Resolución 784 del 07 de julio de 2014 
paquita), Pontón 2A, El Bejuco, La Colorada y 

Morrison) . l. 
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9.3 Cesión de permisos otorgados por el Ministerio de Ambiente v Desarrollo Sostenible 

El Concesionario deberá aceptar en cesión total o parcial (Según corresponda) los levantamientos Je 
veda y sustracciones de reserva que se relacionan a continuación, en el estado en el que se encuentren: 

Objeto 
Acto Título 

Tipo de 
Administrativo Cesión 

Otorga LA y 
determina la Resol0861 Por la cual se otorga una licencia ambiental y se toman 

Parcial 
Sustracción de 2011_05_ 11 otras determinaciones 

Reserva ,, 

Otorga LA y 
Por medio de la cual se modifica la licencia ambiental 

determina la Resol 0097 
otorgada mediante la resolución 861 del 11 de mayo de Total 

Sustracción de 2011_ 11_22 
Reserva 

2011 y se toman otras determinaciones" 

Por el cual se efectúa un levantamiento temporal y parcial 
de la veda de las especies de epifitas vasculares y no 

vasculares, a intervenir con la construcción de la variante 
Levantamiento de Resol 1194 por el Centro Poblado de Morrison, localizado en el 

Total 
Veda 2012_07_18 municipio de Río de Oro en el departamento del Cesar, 

entre el PR36+600 y el PR38+400, para el Sector 2 del 
proyecto Ruta del Sol Sector 2 y se toman otras 

determinaciones 

Por el cual se efectúa un levantamiento temporal y parcial 
de la veda de las especies de epifitas vasculares y no 

Levantamiento de Resol 1280 vasculares que se encuentran en el área del Proyecto Total 
Veda 2012_07_30 "Concesión Vial Ruta del Sol. Construcción del paso vial 

por el municipio de San Martín en el departamento del 
Cesar" y se toman otras determinaciones 

"Por la cual se efectúa el levantamiento temporal y parcial 
de la veda de las especies de Bromelias, Orquídeas, 

Musgos, Hepáticas y Liqúenes, que se encuentran en el 
Levantamiento de Resol 1281 área del Proyecto "Concesión Vial Ruta del Sol, Sector 2 Total 

Veda 2012_07_30 (Puerto Salgar- Puerto Araujo - La Lizama - San Alberto -
Aguachica - San Roque). Construcción de la variante del 
Corregimiento del Líbano, departamento del Cesar.", y se 

toman otras determinaciones" 

Por medio de la cual se sustrae definitivamente un área de 

Sustracción de Resol 1304 la Reserva Forestal del Río Magdalena establecida Total 
Reserva 2012_08_02 mediante Ley 2da de 1959 y se toman otras 

determinaciones 

Por el cual se efectúa un levantamiento temporal y parcial 

Levantamiento de Resol 1808 
de veda de especies epifitas vasculares y no vasculares 

para el proyecto "Ruta del Sol 2 - Construcción de los Parcial 
Veda 2012_10_10 Tramos viales 2, 3, 4 y 7 y se toman otras 

determinaciones 
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Objeto 
Acto 

Administrativo 

Levantamiento de Resol 1478 
Veda 2013_10_29 

Aclaración de la Resol 1085 
sustracción de 

2015_05_06 
reserva 

Levantamiento de Resol 2598 
Veda 2015_12_18 

Levantamiento de Resol2199 
Veda 2016_12_26 

Levantamiento de Resol0275 
Veda 2017_02_1 3 

Levantamiento de Resol 1077 
Veda 2012_06_29 

Levantamiento de Resol 1564 
Veda 2013_11_15 

Levantamiento de Resol 1733 
Veda 2014_10_28 

Levantamiento de Resol 1089 
Veda 2015_08_06 

Levantamiento de Resol 1419 
Veda 2016_08_03 

Levantamiento de Resol495 
Veda 2013_04_01 

Levantamiento de Resol 497 
Veda 2014_04_01 -

Concesión C2 
Troncal Magdalena 

Título 
Tipo de 
Cesión 

Por la cual se efectúa un levantamiento de veda en el 
marco del Proyecto Nacional Ruta del Sol Sector 11 (Puerto Parcial 
Boyacá -San Roque) - áreas de extracción de materiales y 

se toman otras determinaciones 

Por la cual se realiza precisión cartográfica respecto a la 
escala de delimitación de la Reserva Forestal del Río Total 
Magdalena establecida mediante la Ley 2da de 1959 

Por la cual se otorga un levantamiento parcial de veda y Total 
se toman otras determinaciones 

Por la cual se levanta de manera parcial la veda para 
especies de la flora silvestre y se toman otras Total 

determinaciones 

Por la cual se levanta de manera parcial la veda de 
especies de la flora silvestre y se toman otras Total 

determinaciones 

Por la cual se efectuó levantamiento parcial y temporal de 
veda de las especies epifitas vasculares para la ejecución Total 

del proyecto. 

Por el cual se efectúa un levantamiento de veda en el 
marco del proyecto "Ruta del Sol Sector 2, Puerto Salgar -

San Roque Tramo 7 Variantes Pailitas y el Burro" y se 
Total 

toman otras determinaciones 

Por la cual se efectúa un levantamiento parcial de veda y 
se toman otras determinaciones 

Parcial 

Por la cual se levanta de manera parcial la veda de 
especies de la flora silvestre y se toman otras Total 

determinaciones 

Por la cual se levanta de manera parcial la veda de 
especies de la flora silvestre y se toman otras Total 

determinaciones 

Por la cual se levanta de manera parcial la veda de 
especies de la flora silvestre y se toman otras Parcial 

determinaciones 

Por la cual se levanta de manera parcial la veda de 
especies de la flora silvestre y se toman otras Parcial 

determinaciones 
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9.4 Cesión de Licencias Ambientales otorgadas por la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales - ANLA 

El Concesionario aceptará en cesión total o parcial (Según corresponda) la parte de las licencias 
ambientales de los tramos rectos que le corresponde de acuerdo con los límites geográficos de las 
actividades c.lc intervención a su cargo, en el estado en el que se encuentren dichas licencias 
ambientales. De otra parte, dado que las Licencias de las Variantes no requiere de cesión de 
delimitación de obligaciones entre el Concesionario I y el Concesionario 2 lo que procede es la cesión 
total de tales instrumentos de manejo y control ambiental, en el que se encuentren. 

Acto Administrativo Expediente Objeto Tipo de Cesión 

Obligaciones de la Licencia Ambiental 
Res 0997 Licencia Ambiental desde Rio Sogamoso 

LAM5671 
Noviembre 30 de 20 12 Tramo Recto (PR 11 +430 al 81 +640). desde el 

PR02+ 100 al PR89+ 170 de la Ruta 4515 

Obligaciones de la Licencia Ambiental 

Res 0861 Licencia Ambiental desde Riu Sogamoso 
LAM5228 (PR9+800 al 11 +430) de la Ruta 4513, 

Mayo 1 1 de 20 1 1 Trnmo Recto d..:sde el PR84+250 de la Ruta 4513 al 
99+700 de la Ruta 45 14 

Variante(s) 
Licencia Ambiental que Expediente ANLA 

autoriza su construcción . 
- Tropezón 

La Gómez 
Resolución No. 0968 LAM6301 - de Agosto 26 de 2014 

- La Palma 

Líbano 
Resolución No. 650 LAM5682 - De Agosto 10 de 2012 

Minas 
Resolución No. 652 LAM5723 - De Agosto 10 de 2012 

San Martín 
Resolución No. 651 LAM5684 - De Agosto 10 de 2012 

La Mata 
Resolución No. 0759 LAM5680 - de Septiembre 12 de 2012 

- Pelaya 

Floresta 
Resolución No. 0768 LAM6171 - de Julio 16 de 2014 

- Las Vegas 
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Variante(s) 
Licencia Ambiental que 

autoriza su construcción 

- El Burro Resolución No. 1291 

- Curumaní de Octubre 28 de 2014 

Pailitas 
Resolución No. 250 

- de Marzo 04 de 2015 

Morrison 
Resolución No. 0653 

- de octubre 08 de 2012 

Juncal 
Resolución No. 0164 

- De junio 12 de 2011 

Aguachica 
Resolución No. 0731 

- De junio 09 de 2012 

Besotes 
Resolución No. 0694 

- De agosto 23 de 2012 

Aprobado: Li lian Carol Bohórquez Olarte - Coordinadora GIT Ambiental -VE 
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Expediente ANLA 

LAV0065-13 

LAV0024-14 

LAM5861 

LAM5427 

LAM5718 

LAM5683 
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